
 

Nota aclaratoria sin consulta 

Se reemplaza el Art 3: del PBCP .  

La nueva fecha y hora de presentación, como así la compra/consulta de pliegos 

queda fijada por la presente NOTA ACLARATORIA SIN CONSULTA. 

 

LICITACIÓN Nro 04/2023: OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y 

BIOQUIMICOS CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE)  

“1a Etapa de completamiento de laboratorios” 

Presupuesto Oficial $ 518.000.000,00 

Plazo de Ejecución 210 días corridos 

Contratante: CCT ROSARIO – CONICET 

 

Solicitud del Pliego: Deberán solicitarlo a consultalicitacion@rosario-

conicet.gov.ar y luego se le remitirá a la misma casilla. 

Venta de pliegos: hasta 15 de mayo de 2023 

Recepción de ofertas: hasta una hora antes previo a la apertura de 

los sobres. 

Apertura: 19 de mayo de 2023 a las 10 hs. Se puede presenciar en la 

sala de reuniones del CCT-Rosario. 
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Capítulo 10  APCA 
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Art. 65:  CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 

 
 
 

Capítulo 1 – Objeto y Conceptos generales 

 
Art. 1: OBJETO 

 
El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de materiales, 
equipos, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la obra 
especificada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP).  
 
La presente licitación se realiza a través del sistema de Ajuste Alzado con un 
presupuesto oficial determinado en el PCP. 
 
 
 Art. 2: DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADOS 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual 
relacionado con la Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las 
obras se emplearán las siguientes denominaciones: 
 
PCG: Pliego de Bases y Condiciones Generales  
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
COMISIÓN EVALUADORA: Comisión integrada por representantes del 

comitente y/o funcionarios que éste designe al efecto, para la evaluación de las 
ofertas. 
COMITENTE: Es el que efectúa el llamado, apertura, adjudicación, 

contratación y pago de los certificados.  
AUTORIDAD DE CONTROL: Es el que tiene a su cargo la supervisión general 

de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicación y los pagos, las 
modificaciones de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la 
devolución de garantías y de fondos de reparo. 
INSPECTOR DE OBRA: Funcionario designado por el comitente, que 

inspecciona y verifica la correcta provisión de equipos, ejecución de trabajos y 
prestación de servicios contratados con el Contratista y ante quien debe 
dirigirse éste por cualquier tramitación relacionada con las obras.  
PROPONENTE / OFERENTE: Empresa, consorcio, unión transitoria de 

empresas, etc. que ha presentado su oferta a la Licitación  
OFERTA / PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el 

oferente a la Licitación integrada generalmente por: oferta económica y 
compromiso de mantenimiento de la propuesta, planilla de cotización y en 
general todo otro documento que guarde relación con aquella. 
 
PREADJUDICACIÓN: Documentación conteniendo informe elaborado por el 

órgano designado por el comitente para el análisis, comparación de ofertas y 
sus recomendaciones. 
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PREADJUDICATARIO: El proponente aceptado cuya propuesta aconseja 

adjudicar el órgano designado por el comitente 

ADJUDICATARIO: Oferente a quien se le ha adjudicado la licitación, pero que 

aún no lo ha formalizado. 
PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la 

obra, etc.) que figura en la documentación contractual formalizada por las 
partes, sin la inclusión de ningún tipo de variación de costos. 
CONTRATISTA: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que 

ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los 
trabajos y provisiones, en los términos del mismo. 
REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con 

incumbencia acorde con las características de las obras que se licitan, que 
representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y 
legales, pudiendo ejercer la función de Conductor Técnico de la Obra. 
SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista 

contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra, previa 
aprobación expresa de la Inspección de Obra.  
PROVEEDOR: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista 

contrata determinadas provisiones con destino a la obra. 
DÍAS HÁBILES/ADMINISTRATIVOS: Son los días en que funcionan las 

oficinas administrativas del comitente 

PÓLIZA DIGITAL: Se llama a la póliza que cumple con la normativa vigente 

regulada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en los términos 
establecidos en la Ley 25506, RESOL-2018-503-APN-SSN#MHA y el PV-2020-
30541551-APN-GTYN#SSN y la normativa que la modifique o reemplace. Las 
firmas de la Aseguradora y las Certificaciones deben poder ser verificables por 
el Comitente. 
APCA: Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

 
Art. 3: FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 
La presentación de las ofertas se hará en las oficinas del comitente, en forma 
establecida en el capítulo 3, Artículo 16 del presente pliego, aceptándose la 
recepción de las mismas a hora y fecha determinada en el PCP y siendo la 
apertura de las mismas en hora y fecha determinada en el PCP   
 
Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 
Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación 
podrán consultarse y comprarse en lugar, día y horario indicado en el PCP 

  
 Art. 5: INFORMES SUPLEMENTARIOS 

 
Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y administrativo que deseen 
formular los interesados deberán ser planteadas por escrito en las oficinas del 
comitente y se responderán en la siguiente forma: Consultas a formular por 
Empresas, se podrán presentar hasta 15 (quince) días antes de la apertura. 
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El Comitente comunicará por escrito a todos los que hayan adquirido el Pliego 
las consultas y sus respectivas aclaraciones hasta cinco (5) días hábiles antes 
de la apertura de la Licitación. 
 
Art. 6: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACIÓN y 
MARCO NORMATIVO 

 
El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las 
aclaraciones complementarias que el Comitente haya hecho conocer por 
escrito a los oferentes, memoria descriptiva, oferta, acta de adjudicación y 
notificación de la misma, conformarán juntamente con el contrato, el que se 
instrumentará de acuerdo a lo indicado en los Art. 34 y 35, los instrumentos 
contractuales que condicionarán la relación entre las partes. 
Toda la documentación deberá estar foliada y firmada por las partes en todas 
sus páginas y planos. 
En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procederá de 
la siguiente manera: 
 
1.- Si es evidente un error será corregido donde se encuentre 

 
2.-  Si no es aplicable los documentos primarán en el siguiente orden: 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
 
 - Planos y gráficos incluidos en el presente Pliego 

 - Planos de detalles 

 - Planos de conjunto 

 
 PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
MARCO NORMATIVO: Resolución 3596/09, modificada por Resoluciones D. 

Nº 1873/11 y 1877/11 Texto ordenado 2011. Manual de administración de 
financiamiento y rendición de cuentas.  
Sobre plazos regirán las disposiciones del Código Civil para su cómputo, 
siempre que no se disponga expresamente otra cosa en este pliego.  
En materia de Higiene y Seguridad Laboral, serán de aplicación las Leyes 
19587; 24557; Decretos 911/96; 1338/96, Res. 059/97, 35/98, 231/96,319/99, 
demás reglamentaciones vigentes, nacionales, provinciales y municipales. 
 
 
Art. 7: CÓMPUTO DE PLAZOS 

 
Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos 
establecidos en el presente Pliego y en toda otra documentación relacionada 
con la Licitación, serán computados en días o meses corridos. 
 
Art. 8: EVENTOS COMPENSABLES   

Se considerarán eventos compensables los siguientes: 
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(a) El contratante/comitente sin justificación alguna, no permite el acceso a 
una parte del sitio de las obras con posterioridad a la entrega del mismo, una 
vez firmado el Contrato y aprobado el Plan de Trabajos por parte de la 
Dirección de Obra. 

 (b) El Inspector de Obra ordena una demora, sin justificación, que retrasa la 
emisión de planos, no emite los planos, las especificaciones o las instrucciones 
necesarias para la ejecución oportuna de las obras. 

(c) El Inspector de Obra, en forma injustificada, ordena al Contratista que 
ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los 
mismos trabajos y se comprueba posteriormente que no presentaban defectos.
   

(d) El Inspector de Obra imparte una instrucción para resolver una condición 
imprevista, causada por el Comitente o cuando se deban ejecutar trabajos 
adicionales indispensables por razones de seguridad. 

(e) Cuando otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos, o el Comitente, por razones injustificadas no trabajan conforme a las 
fechas y otras limitaciones estipuladas en el contrato, en la medida que causen 
demoras o costos adicionales al Contratista. 

(f) El Inspector de Obras demora sin justificación alguna la emisión del 
Certificado de Terminación.  

8.1 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos finalicen en la fecha prevista para ello, se podrá prorrogar la fecha 
prevista para la finalización de la obra. El Inspector de Obra será el encargado 
de determinar la fecha prevista de terminación de Obra. 

8.2 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la 
medida en que los intereses del comitente se vieran perjudicados, si el 
Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el 
Inspector de Obra. 
 
Art. 9: ADVERTENCIA ANTICIPADA   

 
El Contratista deberá advertir al Inspector de Obra cuanto antes sobre futuros 
posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad 
de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras.  El Inspector de Obra podrá solicitarle al Contratista que presente una 
estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El 
Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

 
Art. 10: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

 
Quien concurre a una Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de 
conocimiento de este Pliego, y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto 
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conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares 
donde las obras deben ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los 
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, 
provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, 
naturaleza de los terrenos, agua de construcción, condiciones climáticas, etc. 
No se admitirán por ningún motivo reclamos posteriores que se funden en la 
falta absoluta o parcial de conocimiento o información, o en deficiencia de la 
que se tenga, o interpretación equivocada de la misma; tampoco se podrá 
alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las 
condiciones complementarias y especificaciones particulares y anexos, de los 
planos, y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, 
ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ella 
tenga atingencia. 
 
Art. 11: VISITA DE OBRA 

 
Se exige que el Oferente visite e inspeccione la zona de obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, 
toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y 
celebrar el Contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados 
con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. Se expedirá certificado de 
visita a obra, corresponde que el Anexo I sea firmado por la Dirección de Obra 
en el momento de la visita técnica obligatoria. 
El Comitente suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes 
para efectuar esas inspecciones, a condición de que el Oferente y su personal 
eximan al Comitente y su personal de toda responsabilidad por los daños a las 
personas y a los bienes que resulten de esa visita. 
 
 

Capítulo 2 - Proponentes 

 
Art. 12: OFERENTES O PROPONENTES 

 
Podrán ser proponentes únicamente las sociedades legalmente constituidas y 
reconocidas de acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas físicas, 
individuales o sociedades de hecho.  
La duración de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no 
podrá ser menor que el plazo que se fije para la ejecución de las obras y sus 
posibles prórrogas. 
 
Art .13: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA     

 
La capacidad técnica y financiera de la contratista se determinará en el Art. 13 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP).  
 
 
 Art .14: INHABILITACIÓN 

 
No podrán ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos: 
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a. Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de 
sociedades sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el 
Estado del país de origen, cuando existieran indicios suficientes, por su 
gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso una 
simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus 
antecesores. 
b. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal y en las empresas en las que tuvieren una participación 
suficiente para formar la voluntad social. 

c. Las Empresas en concurso no homologado, quiebra o liquidación 
mientras no sean rehabilitados. 

d. Las personas físicas que se encuentren en igual condición a los casos 
precedentes. Asimismo, no podrán ser proponentes las sociedades cuyos 
integrantes estén comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de 
sociedades anónimas en que se hará extensivo sólo a los miembros del 
Directorio. 

e. Los condenados a cualquier clase de pena por delitos de falsedad, 
estafa o contra la propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos 
delitos la inhibición rige hasta el momento de absolución o sobreseimiento. 

f. Estar condenado por causa criminal. 

g. Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina 
y/o la entidad reguladora del país de origen. 

h. Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a 
aquellos condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente. 

 
Art. 15: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL 

 
Los proponentes deberán fijar domicilio legal, incluyendo número de teléfono 
fijo, celular y correo electrónico oficial 
 
 

Capítulo 3 - Lugar y forma de presentación de las 
propuestas. 

 
Art. 16: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACIÓN. 

 
La oferta se presentará en un sobre único que deberá estar perfectamente 
cerrado e identificado como lo establece el Art. 16 del PCP 
                            
Art. 17.: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA  

 
El sobre a presentar contendrá la documentación que se detalla a continuación.  
Las hojas deben estar foliadas y debidamente firmadas por el proponente o el 
representante legal. 
 
Documentación: 

 
1) El recibo de pago del pliego otorgado por el comitente  
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2) Garantía de Mantenimiento de Oferta Art 20 y declaración de mantenimiento 
de oferta ANEXO II PCP de acuerdo al Art 19. En caso de no presentar la 
garantía será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación. 
 
3) Autorización para solicitar referencia completa sobre capacidad financiera, 
incluyendo una nómina de Bancos, Casas de Negocios de notoria seriedad, 
etc. que puedan informar sobre el particular.  
 
4) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para 
este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos 
financieros); 
 
5)La capacidad financiera de la contratista se determinará en el Art. 13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP). 
 
6) Sus antecedentes técnicos y una nómina de las obras ejecutadas según se 
indica en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP). 
 
7) Declaración Jurada de cumplimiento con las obligaciones de carácter laboral 
y provisional, mencionando las leyes que la rigen. 
 
8) Designación y Curriculum Vitae del Representante Técnico que sea 
designado para la Obra. 
 

9) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como 
administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; 
 
10) La presentación de una Declaración Jurada con el detalle de los elementos, 
equipos, maquinarias y útiles que pondrá al servicio de la obra.  
 
11) Declaración Jurada que el oferente o ninguno de los socios de la Empresa 
es Agente del Estado Nacional, Provincial o Municipal y que no se encuentra 
incurso en ninguna de las causales que lo inhabiliten para contratar con el 
estado.  
 
12) Declaración Jurada de que está inscripto y dé cumplimiento con las 
obligaciones tributarias, ante la Dirección General de Rentas, AFIP y todo ente 
de recaudación estatal.  
Acompañar con la Constancia de inscripción y libre deuda. 
 

13) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación del Pliego, como así 
también del lugar donde se ejecutarán los trabajos- ANEXO I PCP.   
 

14) Carta de presentación y datos del proponente según ANEXO III PCP. 

 Deberán presentar copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a 
quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente, Copia del 
mandato social, Copia del Contrato Social y Estatutos. 
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15) Toda oferta presentada por una micro, pequeña y/o mediana empresa 
deberá ser acompañada por una DDJJ mediante la cual se acredite el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de 
acuerdo a la Ley 25300 de Fomento Pymes   
 
16) El oferente deberá manifestar en carácter de DDJJ, si se encuentra 
alcanzado por algunos de los supuestos establecidos en el Decreto 202/17 
(DDJJ de intereses de la Oficina Anticorrupción).   
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/declaracion_jurada_de_intereses_decreto_202.p

df  Incorporar formulario                                                                                       
 
17) Listado de ART con personal en relación de dependencia ACTUALIZADO 

 
18) Certificado Repsal  www.repsal.gob.ar. Registro Público de Empleadores 
con sanciones laborales. 
 
19) Libre deuda de la Obra Social 
 
20) Certificado de capacidad de contratación Anual emitido por el Registro 
Nacional de Constructores y/o Provincial de acuerdo a lo indicado en el Art 13 
 

Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los 
requisitos dispuestos en el art 64. 

 
21) La propuesta económica para la obra completa por triplicado de acuerdo al 
modelo de presentación (Anexo IV PCP). La propuesta será con IVA incluido y 

en pesos de curso legal de la República Argentina, deberá redactarse en 
idioma nacional no debiendo tener enmiendas, raspaduras ni testaduras que no 
hubieran sido salvadas, debiendo además incorporar el PLIEGO con todas sus 
fojas firmadas y selladas por el Proponente o su representante Legal, incluidas 
comunicaciones y/o circulares. 
 

22) Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de 
cada Ítem, el Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su 
Oferta. La modalidad del contrato es Ajuste Alzado. 
 
23) Planillas de análisis de precios según la Resolución del Ministerio de 
Economía y Secretaría de Obras Públicas y supletoriamente por el Decreto 
Nacional Nº 691/16 y complementarios. Según modelo Anexo V PCP 

 
 
24) Un Plan de Trabajos. Dicho plan deberá consignar y será confeccionado en 
función del plazo de ejecución indicando en forma gráfica y numérica los 
elementos que a continuación se especifican: 
 
1º.- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor que la de los rubros del 
Presupuesto Oficial.  
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2º.- Detalle de las certificaciones mensuales de obra parcial y acumulada en 
función del desarrollo anterior. 
 
3º.- Gráfica de la certificación de la obra mensual acumulada, en función al 
punto anterior. 
 
4º.- Declaración Jurada con un detalle de los porcentajes utilizados en la 
confección de los Análisis de Precios realizados para determinar el monto de 
su oferta.                                                   
 

Los proponentes deberán presentar a la Comisión Evaluadora toda otra 
documentación adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la 
información volcada en la propuesta. 
 
  
 Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
Las obras se contratarán, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto 
oficial detallado”. Por este sistema el oferente cotiza un precio único y global 
para la ejecución de la obra contratada, quien se compromete a ejecutar la 
obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta 
para terminarla totalmente y para que funcione de acuerdo al fin para que fue 
proyectada, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo 
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. 
No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen 
ejecutado en obra y el consignado en su oferta, salvo que las diferencias 
provengan de Adicionales debidamente autorizados. 
Las certificaciones parciales serán afectadas por el porcentaje en más o en 
menos que resulte de la comparación del monto ofertado con el del 
Presupuesto Oficial.  
Ajustes de precios, corresponde de acuerdo al Art. 39. 
 
 Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

 
Los Proponentes están obligados a mantener su oferta durante un lapso de 
noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de la 
Licitación (Dispuesto en el Art. 3 del PCP), prorrogables indefinidamente por 
igual período, salvo expresa comunicación de la Empresa donde decline su 
oferta. En dicho caso, el aviso de caducidad de la oferta deberá ser realizado 
en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de 5 
días de antelación a la fecha de vencimiento de dicho periodo. 
 
Art. 20: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos 
establecidos en el Artículo 19, mediante la constitución de una garantía a favor 
del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del 
Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
 
Esta garantía podrá ser formalizada mediante: 
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●   En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción 
o entidad contratante, o giro postal o bancario. 

 
●   Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia 
del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la 
jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el 
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.  
 
●   Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados 
en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o 
entidad contratante, identificándo el procedimiento de selección de que se trate. 
El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre 
del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o 
Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la 
ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las 
disposiciones que rigen la devolución de garantías. 

 
●   Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o 
entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y 
principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo 
dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
●   Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una 
compañía habilitada para operar en la República Argentina por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del comitente. Esta 
garantía de oferta deberá tener vigencia de 90 días y podrá ser extendida 
automáticamente por igual plazo según art. 19  

Las pólizas “Digitales” deben cumplir con la normativa vigente emitida al 
respecto por la Superintendencia de Seguros de la Nación y todas sus firmas 
(Aseguradora y certificantes) deben poder ser verificables por medios 
informáticos.                                                                 
 
●   Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el 
proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la 
constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la 
cesión de los mismos al organismo contratante.  
 
●   Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el 
porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de 
oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que 
se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS 
SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con 
las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de 
garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante. La 
jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá 
elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. 
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Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo 
inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el 
total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en 
forma independiente para cada procedimiento de selección.  
  
 
Art. 21: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

 
Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el 
Contrato según lo indicado en el Art 32. Al resto de los oferentes se les 
devolverá la garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
adjudicación. 
En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolución de los 
depósitos de garantía se operará a solicitud de los proponentes dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al fallo final emitido por la Comisión 
Evaluadora. 
 
 
Art. 22: PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

 
El proponente que desistiera de su oferta antes de la extinción del plazo de 
validez estipulado en el artículo Art.19 o del establecido para la prórroga, 
perderá automáticamente la garantía de la propuesta. 
 
 

Capítulo 4 – Apertura y Evaluación de propuestas 

 
Art 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 

 
En el día y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones (ó el día hábil 
siguiente, si el designado resultara no laborable), se procederá a la apertura de 
los sobres en acto público, en el orden de su recepción, en presencia de los 
funcionarios expresamente designados al efecto por el Comitente y el público 
que desee presenciar el acto. 
Los representantes de los proponentes deberán acreditar su personería 
mediante poderes otorgados en forma. 
Toda documentación aclaratoria solicitada con posterioridad a la apertura, que 
no sea entregada bajo constancia de firma, con el sello fechador de Mesa de 
entrada de las oficinas del comitente y dentro del plazo que se indique en la 
solicitud, motivará la desestimación de la oferta. 
Las ofertas presentadas se considerarán de propiedad exclusiva del Comitente, 
y no serán devueltas a los oferentes salvo el caso de arribo tardío. 
De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará: 
Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepción de 
Ofertas anunciada, serán devueltas al oferente sin abrir. 
De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará: 
 
● Nómina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura 

● Observaciones efectuadas por los presentes                   
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● Toda otra información que se estime de interés, importe de la oferta, 
garantía de mantenimiento de oferta (importe y forma) 

 
Todos los proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen 
pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente 
a los hechos o documentos relacionados con este acto licitatorio. Se efectuarán 
en forma verbal y constarán en Acta, resolviéndose conjuntamente con la 
Licitación. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y 
sólo serán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas. 
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por el 
funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, 
oferentes y personas presentes que deseen hacerlo. 
Toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será 
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente. 
 
Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS 

 
Efectuada la apertura de las propuestas, los oferentes podrán tomar vista 
durante dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la 
apertura. Podrán pedir copias a su propia costa. 
 
 Art. 25: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 

 
Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 14 
del presente Pliego y la falta de documentación indicada en el Art. 17 punto 2 y 
21 del presente Pliego, la cual es considerada imprescindible. En caso del 
punto 2 del Art 17, será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, 
si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la misma no se 
encuentre constituida en forma debida o fuera insuficiente al monto requerido 
en el Art 20. 
Además, el Comitente rechazará toda propuesta en la que se compruebe: 
Que exista acuerdo tácito entre dos a más licitadores o conductores técnicos. 
Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen 
ofertas en forma separada. 
Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente 
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada. 
Que la propuesta económica no esté debidamente firmada por el oferente o sus 
representantes.   
Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustará 
sustancialmente a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias 
sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de licitación, no se seguirá considerándola, 
dejando constancia de tal decisión y justificándose debidamente en el informe 
del análisis efectuado. 
Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las 
divergencias ni efectúe cambios del precio ofertado. 
Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer 
información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, 
hasta que se haya anunciado la pre adjudicación del Contrato.  
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Art. 26:   ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS    

 
El Comitente puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas 
inconvenientes, sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningún tipo de parte 
de los oferentes. Asimismo, podrá disponer la nulidad de lo actuado en caso de 
existir vicios que así lo determinen. 
La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación. 
  
 Art. 27:   LICITACIÓN DESIERTA  
 
El comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier 
estado anterior al acto de adjudicación, o declarar desierta la licitación por 
considerar no conveniente ninguna de las ofertas, sin que ello acuerde derecho 
alguno a los oferentes o a terceros adquirentes para ser reembolsados de los 
gastos en que hubieren incurrido, o a ser indemnizados por cualquier motivo. 
 
Art. 28: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 
Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las Ofertas el Comitente 
determinará si cada una de ellas: 
 
● Cumple con los requisitos de elegibilidad 

● Ha sido debidamente firmada 

● Está acompañada de las garantías requeridas 

● Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos de la 
Licitación 

 
Una oferta se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación, si está 
de acuerdo con todos los plazos, condiciones y especificaciones de los 
documentos de Licitación, sin ninguna desviación o reserva importante. 
Una desviación o reserva importante es aquella que: 
 
● Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad de la ejecución 
de las Obras 

● Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de 
Licitación, los derechos del Comitente o las Obligaciones del Oferente en virtud 
del contrato 

● Cuya rectificación afectaría injustamente la posición competitiva de otros 
Oferentes que hubieran presentado ofertas ajustadas sustancialmente a las 
condiciones de la Licitación. 

 
La Comisión Evaluadora procederá al examen de las propuestas y podrá 
requerir de los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o 
subsanación de defectos formales que considere necesarios. La solicitud de 
aclarar y la respuesta se harán por escrito, debiendo los oferentes dar 
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo 
establecido por el comitente. Si no se cumpliera en término dicho pedido se 
dará por retirada la propuesta.   
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 Art. 29: DICTAMEN  
 
Dentro de los diez (10) días hábiles de tomadas las vistas indicadas en el Art. 
24, la Comisión Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las 
propuestas, el que constará en un acta. Cuando la complejidad lo requiera la 
Comisión Evaluadora podrá requerir al Comitente una prórroga. El pedido 
deberá formularse por escrito y fundarse debidamente. 
El dictamen se notificará a las empresas dentro de los dos (2) días hábiles de 
emitido.  
El menor precio de una oferta, no determina que ésa sea la propuesta 
ganadora, la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de emitir dictamen, y 
adjudicar la obra a otra propuesta, que no sea la correspondiente a la oferta de 
menor precio. Será obligación de esta Comisión explicar en el dictamen cuáles 
han sido las razones que han fundamentado su decisión.  
 
 
Art. 30: IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN 

 
Los proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a la notificación pudiendo en ese lapso volver a 
tomar vista de las actuaciones. 
Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran 
presentado, el Comitente emitirá en acto la Adjudicación. 
Las impugnaciones presentadas serán resueltas en el mismo acto que 
disponga la adjudicación. 
 
Ar. 31: GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN  

La impugnación del dictamen de evaluación deberá ser acompañada de una garantía por 

un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) de la oferta.  

La misma deberá presentarse con carácter previo a la presentación de la impugnación. 

Esta garantía podrá ser formalizada mediante:  

●   En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción 
o entidad contratante, o giro postal o bancario. 

 
●   Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia 
del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la 
jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el 
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.  
 
●   Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados 
en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o 
entidad contratante, identificándo el procedimiento de selección de que se trate. 
El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre 
del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o 
Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la 
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ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las 
disposiciones que rigen la devolución de garantías. 

 
●   Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o 
entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y 
principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo 
dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.  
 
●   Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una 
compañía habilitada para operar en la República Argentina por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del comitente.  

Las pólizas “Digitales” deben cumplir con la normativa vigente emitida al 
respecto por la Superintendencia de Seguros de la Nación y todas sus firmas 
(Aseguradora y certificantes) deben poder ser verificables por medios 
informáticos.                                                                 
 
●   Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el 
proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la 
constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la 
cesión de los mismos al organismo contratante.  
 
●   Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el 
porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de 
oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que 
se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS 
SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con 
las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de 
garantía, en principio, queda a opción del oferente o contratante. La jurisdicción 
o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma 
de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. Las garantías 
de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus 
eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma 
independiente para cada procedimiento de selección.  

La garantía deberá mantenerse hasta la resolución de las impugnaciones y se perderá en 

el caso de que la impugnación fuese desestimada.  

En los casos de etapa múltiple, deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos 

de impugnación. 

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al 

Proponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno. 

 

Art. 32: ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
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Producido el dictamen de la comisión evaluadora y cumplido los plazos 
establecidos en los Art. 29 y 30, el Comitente comunicará el acto de 
adjudicación a todos los proponentes, en el domicilio que éstos hayan 
señalado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la adjudicación. 
Una vez ocurrida dicha notificación, el Comitente no podrá ya adjudicar a otro o 
declarar desierta la Licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales 
o cuando llegasen a su conocimiento hechos por él desconocidos al momento 
de la calificación preliminar, que pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario 
de cumplir el Contrato. 
El contrato queda perfeccionado mediante la notificación de la adjudicación y 
aceptación de la misma por parte del adjudicatario. 
 
 Art. 33: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contratista deberá afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un 
monto equivalente al 10% del monto total del contrato. 

Esta garantía podrá ser formalizada mediante: 

  

● En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o 
entidad contratante, o giro postal o bancario. 
 
● Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del 
lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la 
jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el 
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.  
 
●  Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados 
en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o 
entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se 
trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al 
cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la 
Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que 
ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a 
las disposiciones que rigen la devolución de garantías. 
 
● Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal 
pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al 
beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el 
Código Civil y Comercial de la Nación.  

 
● Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una 
compañía habilitada para operar en la República Argentina por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del comitente. Esta 
garantía de oferta mantendrá su vigencia durante toda la duración del contrato.  
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Las pólizas “Digitales” deben cumplir con la normativa vigente emitida al 
respecto por la Superintendencia de Seguros de la Nación y todas sus firmas 
(Aseguradora y certificantes) deben poder ser verificables por medios 
informáticos.                                                               

● Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente 
o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a 
cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la 
garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos 
al organismo contratante.  
 
● Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el 
porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de 
oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que 
se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS 
SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con 
las restantes enumeradas en el presente artículo. La elección de la forma de 
garantía, en principio, queda a opción del oferente o contratante. La jurisdicción 
o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma 
de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares. Las garantías 
de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus 
eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total 
cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma 
independiente para cada procedimiento de selección.  

  

Art. 34: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Una vez notificado el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá comparecer 
para suscribir el Contrato ante el Comitente dentro de los diez (10) días hábiles 
a partir de la notificación. Los sellados que pudieran corresponder serán por 
cuenta del adjudicatario. 
 
Art. 35: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION 
ACCESORIA 

 
Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas 
partes suscribirán, sin que el orden de enunciación represente prelación de 
unos sobre otros lo cual fuera indicado en el Art. 6: 
● Contrato de Locación de Obra 

● Presente Pliego 

● Planos y Planillas de Licitación (aquéllos presentados al momento de la 
oferta) 

● Especificaciones Técnicas de la Obra 

● Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
documentos de licitación que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a 
los interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento 
de éstos 

● Memoria descriptiva  
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● Oferta 

● Acta de Adjudicación 

● Plan de Trabajo 

 
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que 
se indica a continuación: 
● Acta de iniciación de los trabajos 

● Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Dirección de Obra y los 
restantes registros y libros 

● Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista 
durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados 
por aquél 
● Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por 
el Comitente 

● Otros comprobantes, planos y elementos que el Comitente considere 
apropiado agregar. 

 

La Empresa deberá presentar en cada rubro que sea subcontratado, un listado 
de subcontratistas, quedando a juicio de la Dirección de obra la posibilidad de 
vetar alguno de ellos debido a sus antecedentes o experiencia propia de la 
Dirección de Obra con los mismos. 
 
 
 

Capítulo 5 – Anticipo - Medición, Certificación y Pago. 
Fondo de Reparo/Seguro de caución. 
  
 Art. 36: ANTICIPO 

 
Se entregará un anticipo cuyo monto está determinado en el PCP 
 
El comitente solicitará como garantía una póliza de seguro de caución, 
extendida por una compañía aseguradora habilitada para operar en la 
República Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación con 
carácter de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfacción del Comitente. 
Las pólizas Digitales deben cumplir con la normativa emitida por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y las firmas (Aseguradora y 
Certificantes) deben poder ser verificables por medios informáticos por el 
Comitente.  
 
 Art. 37: PAGOS  
 
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo 
supervisión de la Inspección efectuará la medición. Conformada la mensura por 
la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de 
obra. Cada certificado debe comprender lo trabajos realizados en el periodo y 
el acumulado al certificado anterior. 
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación 
por diferencias menores hasta la Recepción Definitiva. 
 



 
 

21 

 

Pago de certificados: 
 
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles 
administrativos contados desde la conformidad prestada por la Repartición 
técnica interviniente, previa presentación de la factura correspondiente. 
En los casos que el Contratista optará por transferir la factura, correspondiente 
a un certificado aprobado con derecho a su cobro, a un tercero, bajo normas 
vigentes, el comitente no reconocerá ningún compromiso especial de pago a 
dicho tercero, estando sujeta esta factura a los compromisos y obligaciones 
que el contratista posee con el comitente.  
 
 
Art. 38: FONDO DE REPARO/SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Sobre todos los certificados de obra se retendrá el 5% de su valor total en 
concepto de Fondo de reparos. 
Este Fondo quedará en poder del COMITENTE hasta la recepción Definitiva de 
la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente 
a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando 
le fuera ordenado. 
 
Sustitución de Fondo de reparos: 
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá 
sustituir el fondo de reparos retenido del certificado por una garantía 
formalizada mediante póliza de seguro de caución, extendida por una 
compañía aseguradora habilitada para operar en la Argentina por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario y 
principal pagador, a satisfacción del Comitente. 
 

Las pólizas Digitales deben cumplir con la normativa emitida por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y las firmas (Aseguradora y 
Certificantes) deben poder ser verificables por medios informáticos por el 
Comitente.  
 
Realizada la recepción definitiva de los trabajos por parte del comitente, se 
procederá a devolver al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles el 
importe por el que se halle constituido el Fondo de Reparo/Seguro de Caución. 
 
Art. 39: VARIACIONES DE COSTOS 

 
El Contrato estará sujeto a la redeterminación de precios en el marco del 
Decreto Nacional 691/16 y toda otra disposición emitida por el Gobierno 
Nacional. 
De acuerdo al artículo 31 del Anexo del citado Decreto y en atención a las 
características particulares del objeto de la licitación, únicamente se tramitarán 
solicitudes de Redeterminación Definitiva (Anexo VI PCP ). 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 5º del Anexo del Decreto 691/16 el 
Oferente presentará, para cada ítem del Listado de cantidades y actividades un 
análisis detallado de los precios unitarios, indicando para cada trabajo el 
personal requerido (nivel, cantidad y afectación), jornales, cargas sociales, el 
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equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, el rendimiento 
previsto, el costo de los materiales en origen y el de su transporte a pie de 
obra, etc. (Se adjunta planilla modelo, Anexo V PCP). 

Además, en los análisis de precios se establecerán claramente los parciales y 
totales que determinan el costo al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficio, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. 
El análisis de precios solicitados deberá ajustarse a la siguiente estructura de 
cálculo: 
a) Mano de Obra 

b) Cargas Sociales (% de a) 
c) Materiales y equipos 

d) Costo Costo = a) + b) + c) 
e) Gastos Generales (% de d) 
f) Costo = Costo Costo + Gastos Generales = d) + e) 
g) Beneficio = (% de f) 
h) Gastos Financieros = (% de f) 
i) Precio Unitario sin impuestos = costo + beneficio + gasto financiero = f) + g) + 
h) 
j) Precio Unitario Final = Precio Unit. sin Imp. + impuestos = i) + Imp. 
 
Por último, según establece el citado Decreto, los precios de los contratos, 
correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a 
solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 
componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, 
superior en un CINCO POR CIENTO (5%), y deberá incluirse en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares de cada procedimiento licitatorio la estructura 
de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los 
precios correspondientes.  
 

 

Capítulo 6 - Ejecución de las Obras 

 
Art. 40: PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El oferente seleccionado deberá terminar las obras en el plazo previsto de 
ejecución según lo especificado en el artículo 40 del PCP 

 
Durante el plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros e 
ítems registren un avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo 
establecido en el Plan de Trabajo, no siendo aceptable ningún tipo de atraso, 
salvo que éste estuviera justificado en forma satisfactoria a solo juicio del 
Comitente. 
 
 Art. 41: ACTA DE INICIACIÓN  
 
El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización del 
Comitente. Esta se instrumentará mediante el Acta de iniciación de Obras, que 
se librará por duplicado con entrega de un ejemplar al contratista, en la que se 
indicará: 
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Lugar y fecha del Acta 

Motivo  
Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc) 
Copia contrato ART 

Libre deuda de ART 

Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno. 
 
 Art. 42: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO 

 
Las relaciones entre la Autoridad de Control y el contratista se mantendrán por 
medio de Órdenes de Servicio. Para las mismas se llevará el Libro de Órdenes 
de Servicio.      
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones que las de la Autoridad de 
Control al Contratista, que las efectuadas por medio del citado registro.  
 
 Art. 43: RECEPCIÓN PROVISORIA 

 
Terminados la totalidad de los trabajos se confeccionará el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra. 
 
 Art. 44: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA 

 
Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva correrá el plazo de conservación y 
garantía el cual será de trescientos sesenta (360) días corridos contados a 
partir de la fecha del Acta de recepción Provisoria. 
Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos 
vicios ocultos que se detectarán, así como la conservación y limpieza de las 
obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos 
provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, 
exceptuando de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de las 
obras. 
  
Art. 45: LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

 
Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de 
liberar el Fondo de Reparo se efectuará la Liquidación final de la obra. 
Esta liquidación se efectuará computando, mediante una medición final, la obra 
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los 
eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados 
mensuales. 
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos 
efectuados por el Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales. 
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta 
liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan 
efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo 
total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el 
Contratista. 
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter 
de liquidación definitiva para la ejecución de la obra contratada. 
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Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el 
mismo dentro de los 5 días hábiles, a contar desde la fecha de aprobación de 
la liquidación final. 
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e 
intimará a su pago en el término de diez (10) días hábiles. Vencido ese término, 
se procederá a afectar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente para 
cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal 
que corresponda. 
 
Art. 46: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la 
Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la 
Provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del 
correcto funcionamiento de las instalaciones especiales.   
Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente, será requisito 
indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos 
la liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por autoridad 
competente del Comitente podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación 
de la Recepción Definitiva. 
Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación 
necesarios, previa intimación y vencido el término que se establezca, el 
Comitente procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en 
que se afectarán las garantías y créditos pendientes. 
De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia 
autenticada. 
 
 

Capítulo 7 – Obligaciones del Contratista 

 
Art. 47: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante las reparticiones 
municipales, para la aprobación de los planos municipales tanto de iniciación 
como de finalización de obra.  
El contratista dará cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y 
reglamentos que rigen la ejecución de las obras y realizará los trámites que 
impongan las autoridades competentes en la órbita de su actividad. 
 
Art. 48: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

 
El Contratista realizará las construcciones Provisorias que fueran 
indispensables para la ejecución de las obras, tales como depósitos y baños, 
los que se dispondrán de manera tal que correspondan a sus fines y se 
mantendrán en condiciones de higiene. 
 
Art. 49: PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
La Contratista sólo se servirá del personal competente en sus respectivas 
tareas y designado en suficiente número, para que las obras se ejecuten de 
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acuerdo al Plan de Trabajo en forma regular y óptima; la totalidad del personal 
estará a cargo del Contratista, quien asume la responsabilidad de empleador, 
dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales y previsionales 
establecidas en las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales.  
En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la República 
Argentina, el Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la 
legislación que le concierne. Será el Contratista igualmente responsable de la 
correcta indumentaria y aseo del personal a su cargo, como así también de las 
condiciones de trabajo y seguridad. 
A las medidas que establezca se deberá ajustar todo el personal que trabaje en 
la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista. 
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Comitente 
podrá solicitar el retiro del servicio y/o sanción para todo personal que, por 
incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o 
cualquier otra falta, perjudique la marcha de los trabajos. 
Frente a una falta grave y que se verifique en circunstancia de excepción, la 
Autoridad de Control podrá ordenar el retiro inmediato del servicio del personal 
que la haya provocado. Lo expuesto lo es sin perjuicio de las sanciones que 
pueden corresponder al Contratista por el hecho de su dependiente. 
El Contratista o Empresa que subcontrate deberá estar inscripto en el Registro 
Nacional de la Industria de la Construcción. El Contratista deberá mantenerse 
al día, con la única tolerancia que admiten las leyes respectivas, el pago al 
personal empleado en las obras, abonando íntegramente los salarios 
estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales relativas al 
personal que tenga relación de dependencia directa con el Contratista. 
 
Art. 50: SALARIOS Y LEYES SOCIALES 

 
La Contratista deberá dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales 
aplicables y de Seguridad Social, debiendo exhibir a la Autoridad de Control los 
correspondientes recibos de jornales y comprobantes de pago de las Leyes 
Sociales cada vez que le sean requeridos. 
  
Art. 51: SEGURIDAD, HIGIENE, ACCIDENTES DE TRABAJO Y SEGUROS 

 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
emergentes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la 
fecha de la presente Licitación y todas otras disposiciones que sobre el 
particular se dicten en el futuro, no pudiendo aducir desconocimiento de las 
mismas.  
El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, 
Señalización y Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la 
Recepción Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga 
las mismas (luces, vallas, guardas, señales de peligro, carteles indicadores, 
vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Autoridad de 
Control o por cualquier autoridad debidamente constituida, para  la protección 
de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los 
dependientes del Contratista y del Comitente. 
El Contratista adoptara toda medida razonable y suficiente para la protección 
de las personas en la obra y lindante a ella. 
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El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
19.587, de la Ley 24.051 de Residuos peligrosos y sus normas reglamentarias 
modificatorias y complementarias, del Decreto 911/96 para la industria de la 
construcción, de la Resolución reglamentaria 231/96, resoluciones anexas y 
conexas y aquellas que en el fututo las complementen o sustituyan.  
 
Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario 
de trabajo, independientemente de las tareas que realice. El personal de 
conducción de vehículos deberá usar casco cuando descienda de los mismos. 
Igualmente, todo el personal deberá contar con botines de seguridad, salvo en 
los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La Contratista deberá 
cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios.  
 

Para los trabajos que lo requiera, con motivo de proteger la vida y los bienes, el 
contratista dispondrá de los equipos extintores de incendio que se requieran 
según la exposición a riesgo. 

En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o 
inflamables deberá almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las 

identificaciones suficientes y las medidas de seguridad acordes. En obra se 
podrá disponer de las cantidades necesarias para los trabajos diarios. Será 
exclusiva responsabilidad del contratista contar con las autorizaciones para su 
traslado, almacenamiento y manipulación que exija la normativa. 

El Contratista se obliga a disponer en obra de los equipos de protección 

personal suficientes para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo 
equipo de seguridad personal debe estar apto para su función.  

El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquín con los 
medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de 

accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas, 
extenderá estas obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las 

leyes y normativas, a sus subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los 
organismos de control por ellos como si fueran sus propios empleados. 

 

Seguros 

Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su 
personal, él de sus subcontratistas y terceros, haciendo suyas las obligaciones 
que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 

El contratista se compromete a dar comunicación fehaciente inmediata de todo 

incidente que pudiera obligar al Comitente.  

El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus actos u 
omisiones ejecutados durante existencia de este contrato, por daños a cosas 

de terceros o lesiones a terceros, sean o no parte de este contrato, de sus 
empleados, contratistas, por multas, sanciones y apercibimientos. 

El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, y 

durante esta mensualmente, pólizas de seguros extendidas por Compañías de 
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Seguros habilitadas para operar en Argentina por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y aceptadas por el Comitente, y la documentación 

respaldatoria que se seguidamente se exige, y toda aquella que el comitente 
crea conveniente para mantener su indemnidad. 

Se aceptarán únicamente pólizas con textos aprobados por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

Las pólizas Digitales deben cumplir con la normativa emitida por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y las firmas (Aseguradora y 
Certificantes) deben poder ser verificables por medios informáticos por el 
Comitente.  
 
Cuando el Contratista incumpla con la contratación de Pólizas de Seguros 
requeridas en el Pliego de Licitación y el Contrato o por falta de pago de los 
premios, el Comitente podrá contratar póliza de seguro para amparar el riesgo 
que corresponda trasladando al Contratista todos los cargos correspondientes 
a Premios de Seguros, Honorarios de Asesoramiento y cualquier otro gasto 
asumido por el Comitente para subsanar el incumplimiento del Contratista. 
 
La no mención de alguna cobertura de Seguros en el Pliego de Licitación o en 
el Contrato no exime al Contratista de su contratación de manera de cumplir 
con su obligación a mantener la Indemnidad del Comitente. 

 

En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nación inhabilite a la 

Aseguradora a emitir pólizas por el tiempo que sea o retire su habilitación, el 

contratista y/o subcontratistas deberán reemplazar todas las pólizas afectadas, 
a su entero costo, en un plazo que no podrá exceder los 7 días corridos. 

Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentación referente a 

seguros serán establecidos y comunicados por el comitente antes del inicio de 

la obra.   

Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la 
presentación de la documentación requerida en este punto están sujetas a las 

penalidades establecidas en este contrato. 
 
Los certificados de cobertura que se requieren deberán tener vigencia no 

menor a 30 días, en caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 

días los certificados deberán indicar una vigencia no menor a este periodo. 

 
No se reconocerá como válida toda documentación emitidas por productores de 

seguros y agentes institorios. Solo se aceptará documentación emitida por la 

Aseguradora. 
En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no 
otorgarse en la República Argentina por Aseguradoras habilitadas por las 

Superintendencia de Seguros de la Nación, se deberá solicitar la aceptación del 

comitente antes de su contratación. El contratista se obliga a entregar al 

comitente toda la documentación que requiera en el idioma original de la póliza 

y traducido al castellano por traductor público matriculado, a su entero costo. 
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1. Riesgos del Trabajo (ART). 

El Contratista se obliga a presentar al Comitente el cumplimiento de las 
obligaciones y toda documentación que se exija por la normativa vigente, 
aunque no se haga mención expresa en este apartado. 

● Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la 
Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra. 

● Declaración de Obra presentado a la ART 

● Plan de Seguridad presentado a la ART 

● Libre deuda emitido por la Aseguradora, no podrá adeudar más de dos 
periodos. Caso de adeudar más de 2 periodos está obligado a cancelar dicha 
deuda para ingresar en obra. 

● Último Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago. 

● Altas tempranas del personal que no figura en el F931 

● Cartelería de la ART para colocar en obra con Teléfono de emergencias 
médicas. 

● Constancias de las capacitaciones que exige la normativa vigente y de 
las que crea conveniente exigir el comitente para mantener la seguridad de las 
personas y resguardar los bienes. 

● Constancia de los exámenes pre ocupacionales. 

● Cláusula de no repetición a favor del INSTITUTO (Comitente) y el 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS 
CONICET – CUIT 30-54666038-5. 
 
 

2. Seguro de Vida Obligatorio – Decreto Ley 1657/74 

● Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por 

la Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra. 

● Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago. 

 
3. Accidentes Personales 

Todas aquellas personas que no están alcanzadas con la obligación de la Ley 
de Riesgos de Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberán presentar 
Póliza de Accidentes Personales con los siguientes requisitos: 
 
Para la determinación de las Sumas Aseguradoras Mínimas de Fallecimiento e 
Invalidez se tomarán 170 Salarios Mínimos Vitales y Moviles, debiendo guardar 
la proporción para los demás límites. 
 
● Límites Mínimos establecidos en Marzo 2023 que deberán ser 
actualizados conforme a la inflación 

i. Fallecimiento Accidental mínimo $ 5.000.000.-,  
ii. Invalidez Total o Parcial permanente Accidental mínimo $ 
5.000.000.-  
iii. Asistencia Médica Prestacional $ 3.000.000 o 180 días de 
prestación que incluya traslados de emergencia y rehabilitación sin franquicias.  

● De no ser otorgada la Asistencia Médica Prestacional, se aceptará póliza 
que ampare mínimo $ 500.000.- por Reintegro estando a cargo del Contratista 
todos los cargos que no incluya esta cobertura como internación, Prótesis, 
traslados, Rehabilitación, etc. 
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● La Póliza / certificados de cobertura, deberán indicar claramente las 
tareas que realizan los asegurados en la obra y la altura hasta la que ampara 
esta cobertura. 

● Certificado de cobertura con nómina o constancias de pago emitidos 
exclusivamente por la compañía Aseguradora. 

● La Póliza, endoso y/o certificado deberán indicar claramente la 
actividad que realiza en obra y la altura máxima que ampara la misma. 

● En ningún caso se aceptará póliza, endoso y/o certificado de 
cobertura que designe como Beneficiario al comitente, al CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS CONICET ó 
cualquiera de sus instituciones vinculadas. 

● Cláusula de No repetición a favor de los entes que se indican: 
INSTITUTO (Comitente) y el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNICAS CONICET – CUIT 30-54666038-5. 
 
  
4. Todo Riesgo Construcción y Montaje 

    Sin limitar las obligaciones y responsabilidades del Contratista, este deberá 
tomar a su costo un seguro a su nombre endosado a favor del Comitente y el 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍTICAS Y TÉCNICAS 
CONICET CUIT 30-54666038-5, con domicilio en Godoy Cruz 2290 Piso 7, 
CABA, antes del inicio de la obra, objeto de esta licitación, póliza de Todo 
Riesgo Construcción y Montaje  que ampare como mínimo los Amparos A, B, 
C, E y F, y las cláusulas que aseguren la continuidad de la obra en caso de 
siniestro cubierto por dicha póliza. 
 
La vigencia de la póliza será la establecida en el contrato para el cumplimiento 
del mismo más un periodo de mantenimiento de 180 días. Es obligación del 
Contratista prorrogar la vigencia de la póliza en caso de producirse demoras en 
el cronograma inicial. 
 
La Suma Asegurada se deberá ser la suficiente para evitar infraseguro. El 
Contratista se obliga a mantener la Suma Asegurada suficiente para evitar el 
infraseguro en los términos del Texto de Póliza contratada. En caso de 
redeterminaciones, estas deben ser aplicadas al aumento de la Suma 
Asegurada y se deberá presentar endoso con este aumento. 
 
 
5. Responsabilidad Civil Emergente de los trabajos a realizar 

● La póliza deberá ser emitida con exclusividad para este contrato y su 
alcance de cobertura deberá contemplar la totalidad de los trabajos a realizar 

por el contratista.  

● La Suma Asegurada en ningún caso podrá ser inferior al 150% del valor 
Total del Contrato más las redeterminaciones con un mínimo de $ 50.000.000.-.  

● La Cobertura debe ser amplía incluyendo las coberturas adicionales 
pertinentes a la obra. El comitente podrá solicitar inclusión de coberturas 
adicionales o incremento de los Sublimites.  

● La franquicia no podrá superar el 10% del siniestro con un límite máximo 
del 3% de la Suma Asegurada.  
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● El contratista se compromete a mantener indemne al comitente por 
cuanto deba de la franquicia o por sobre la Suma Asegurada. El comitente 
tendrá derecho a retener de las facturas adeudadas los importes que crea 
convenientes para mantener esta indemnidad. 

● Los bienes y personal que no formen parte de la obra en forma directa 
del comitente deberán ser considerados terceros por la póliza. 

● Deberán ser incluido como Co-Asegurado el CONSEJO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS CONICET – CUIT 30-
54666038-5 y COMITENTE, siendo reconocido al mismo tiempo por la 
aseguradora como tercero ante daños ocasionados por el asegurado a los 
bienes y personal del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNICAS CONICET – CUIT 30-54666038-5 y COMITENTE 
no involucrados directamente con las tareas de este contrato.  

● Cláusula de No repetición a favor del COMITENTE y el CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS CONICET – 
CUIT 30-54666038-5. 
 
El contratista se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que 
de él dependan y requerir póliza de Responsabilidad Civil por una Suma 

Asegurada no menor a la que obligue la póliza del Contratista o en su defecto 
no menor a $ 5.000.000.- 

 
El Comitente podrá modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como 

mínimas durante el transcurso de la Obra y la documentación requerida, según 

los trabajos que se deban realizar. Esta modificación será por comunicación 

fehaciente autorizada por el funcionario del comitente responsable de obra y 
aceptación del Departamento de Infraestructura del CONICET. 

 

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Autoridad de 
Control por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo 

mes, se podrá penalizar a la Contratista anulando la certificación del ítem en 

dicha quincena, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda 

aplicar la Dirección de Obra. 

Cuando la Autoridad de Control detecte a personal de la Contratista sin cumplir 
con el uso de la vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las 
coberturas de seguros requeridas y/o en estado que pueda poner en riesgo su 
vida y la de otros exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se 

clausurará provisoriamente el frente de trabajo a costo exclusivo del contratista.  

En caso de corresponder indemnización el consejo nacional de 
investigaciones científicas y técnicas, cuit 30-54666038-5, a través de 
resolución del presidente o del directorio de este consejo establecerá cuál 
de los asegurados será beneficiario de la indemnización y la aceptación de 
la misma, siendo este instrumento suficiente para proceder al pago de la 
indemnización sin requerirse otro recurso. 
 
Art. 52: LIMPIEZA DE LA OBRA 
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Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y 
despejado de residuos el sitio de trabajo. 
El almacenamiento en obra de productos que estén considerados peligrosos, 
explosivos, inflamables, radiactivos y/o corrosivos deberá realizarse en lugares 
debidamente identificados cumpliendo con la normativa vigente para su 
almacenamiento. El comitente se obliga a declarar a las Aseguradoras su 
existencia y deberá proveer al comitente del documento de conformidad de la 
Aseguradora que los mismo no serán motivo de caducidad de las coberturas. 
El Contratista será responsable por la remediación, pago de multas, pago de 
indemnizaciones, gastos por paro de obra por autoridad competente, por 
contaminación que se produzca por descuido, almacenamiento deficiente, 
manipulación mal realizada de productos contaminantes y/o radiactivos. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de 
limpieza, la Dirección de Obra impondrá términos para efectuar la misma. Si el 
Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible a la 
aplicación de una multa de hasta un cinco por mil (5/1000) del monto 
contractual por cada día, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la 
realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista. 
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los 
lugares donde se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las 
construcciones auxiliares estructuras del obrador, movilizando y cargando los 
restos de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que 
en tal sentido le imparta la Autoridad de Control. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra.  
La Autoridad de Control exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no 
extenderá el Acta de Recepción Provisoria mientras que, en las obras 
terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente 
disposición. Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las 
precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 Art. 53: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCIÓN 

 
Serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los tributos, 
impuestos, tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados o a 
concesionar, creados o por crearse, que graven la ejecución de la obra y/u 
otras actividades principales y complementarias al objeto de la obra, salvo 
aquéllos que específicamente se encuentren exceptuados en este pliego. 
 
 

Capítulo 8 - RESCISIÓN 

 
 Art. 54: QUIEBRA, LIQUIDACIÓN SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL  

 
La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores deI 
Contratista producirá, de pleno derecho, la rescisión del Contrato. 
Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de auto 
de quiebra, liquidación sin quiebra, o declaración de concurso podrá el 
Comitente aceptar que otra persona propuesta por los acreedores a través de 
la Sindicatura, inscripto en la especialidad correspondiente del Registro de 
Licitadores, se haga cargo del Contrato en iguales condiciones, siempre que 
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tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y 
haga efectivas iguales garantías que el Contratista interdicto. 
 
Art. 55: RESCISIÓN POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA 

 
En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que 
los trabajos no fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato si 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos sus representantes 
legales o herederos, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo 
las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio del 
Comitente tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad 
técnico-financieras para el cumplimiento del mismo.  
En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir 
el contrato en cualquier momento. 
Declarada la rescisión por muerte o incapacidad, el Comitente abonará a la 
sucesión o curador lo que se le adeude. 
 
Art. 56: RESCISIÓN POR CAUSA DEL CONTRATISTA 

 
El Comitente tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes 
casos:  
Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o 
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 
Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las 
bases de la Licitación, para la iniciación de las obras. 
Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las 
obras en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en 
los plazos de trabajo, y a juicio del Comitente no puedan terminarse en los 
plazos estipulados. 
Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada. 
Cuando el Contratista transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la 
construcción o subcontrate sin previa autorización del Comitente. 
Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada 
por un término de siete (7) días en más de tres (3) ocasiones o por un período 
único mayor a treinta (30) días. 
En los casos contemplados en los párrafos c y f el Comitente deberá intimar al 
Contratista. 
El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá 
determinar la declaración de la caducidad del Contrato por decisión unilateral 
del Comitente. Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas, procederá la 
rescisión por incumplimiento en los siguientes casos: 
 
a-  Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el 
personal propio y/o del Comitente e Inspección Técnica.  
b-  Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra.  
c-  Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de información referida a la 
Obra que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente 
Pliego al Comitente e Inspección Técnica.  
d-  Por abandono de la obra.  
e-  Por transferencia de la obra. 
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f-  Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecución de obra. 
 
Art. 57: CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR 
CULPA DEL CONTRATISTA 

 
Resuelta la rescisión del Contrato por las causales contempladas en el artículo 
anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias: 
El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del 
nuevo Contrato que éste celebre para la continuación de las obras, o por la 
ejecución de éstas por administración. 
El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional sin 
aumento de ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios 
para la continuación de la obra. 
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso 
en dolo, fraude o grave negligencia perderá el depósito y retenciones en 
garantía. Asimismo, se promoverá su suspensión en el padrón de proveedores 
del estado. 
 
 Art. 58: RESCISIÓN POR CAUSA DEL COMITENTE 

 
El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los 
siguientes casos:  
Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, 
emisión de la orden de iniciación de la obra o realización del replanteo. 
Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las 
condiciones y porcentaje obligatorio en el establecido. 
Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la 
obra por un período continuo de más de noventa (90) días hábiles. 
Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan 
de Trabajo, en más de un 50% como consecuencia de la falta de cumplimiento 
por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o 
materiales a que se hubiere comprometido contractualmente. 
Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, 
injustificadamente  
En todos los casos, el Contratista intimará previamente al Comitente para que 
en el término de treinta (30) días corridos, normalice la situación. Vencido este 
término sin que se haya normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho 
a solicitar al Comitente la rescisión del Contrato por culpa de éste, quien 
deberá pronunciarse dentro del término de diez (10) días corridos a contar 
desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se 
entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones 
que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta 
rescisión serán: 
Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de 
aquellas partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales. 
Certificación final de los trabajos recibidos. 
Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten 
afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva. 
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Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia 
de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la 
Recepción Provisoria de la obra. 
 
Art. 59: RESCISIÓN POR MUTUO ACUERDO 

 
Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su 
cumplimiento. También en el caso de no obtenerse la aprobación municipal 
correspondiente para la ejecución de los trabajos licitados se procederá a la 
rescisión del contrato, la cual se considerará dentro de lo establecido en este 
artículo.  
Los efectos de esta rescisión serán los siguientes: 
Ocupación y Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre 
y posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía. 
Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello 
es posible y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido cinco 
(5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y 
siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el 
Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del 
Fondo de Reparo. 
Certificación final de los trabajos contratados y aprobados. 
Cálculo de la utilización del Anticipo en base a las facturas de materiales 
presentadas hasta el momento, según lo especificado en el Art. 35, hasta el 
momento de producirse la rescisión, y devolución del mismo en el caso de 
verificarse su no utilización hasta el momento de producirse la rescisión. 
El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y 
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución 
de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en 
los mismos. 
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni 
daño emergente como consecuencia de la rescisión. 
 
Art. 60: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 

 
Cuando se produzca la rescisión por las causas estipuladas en el Art. 55, 
diligenciada la notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el 
Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la 
obra, equipos y materiales, formalizando el Acta respectiva, debiendo en ese 
mismo acto practicar el inventario correspondiente.  
A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el 
Contratista hubiere contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al 
Comitente la documentación y antecedentes que le sean exigidos. 
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá 
practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en 
condiciones contractuales de Recepción Provisoria, dejándose constancia de 
los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros motivos, los que podrán 
ser demolidos con cargo al Contratista. 
 
Art. 61: INVENTARIO Y AVALUO 
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Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, 
equipos, útiles y bienes, a la brevedad posible y en presencia de un 
representante por cada parte. El Comitente citará para ello al Contratista y si 
éste o su representante no concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y 
ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se labre. 
El avalúo se realizará por acuerdo de partes. 
 
Art. 62: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los 
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y 
determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o 
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el 
plazo que le señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo 
a la cuenta del primero. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, 
tanto terminados como inconclusos, materiales y elementos aceptados a 
preciso de valúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción 
de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiere sido 
causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y 
liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de 
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o mala 
ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. 
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores 
desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el 
Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 

Capítulo 9 - MULTAS 

 
Art. 63: MORA EN LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El contratista se hará pasible por demora en la terminación del trabajo, 
imputables al mismo, de una multa diaria calculada mediante las siguientes 
fórmulas. 
Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual 
M= 0.10 C/P 

 
Cuando haya excedido el período anterior 
M= 0.30 C/P 

 
M: importe de la multa a aplicarse por día corrido 

C: monto de la obra 

P: plazo de la obra 

 
Los montos resultantes serán acumulativos. 
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Capítulo 10 – APCA 

 
Art. 64: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA OFERTA 

 
 
Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos 

a) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación 
legal para todos los socios; 

b) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por 
el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 

c) uno de los socios deberá ser designado como representante y 
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en 
nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;  

d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 
exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA       
firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el 
convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la 
cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia 
del Convenio propuesto. 
 
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se 
sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos 
de calificación; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una 
APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y 
cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos establecidos para Oferentes 
individuales; y el socio designado como representante debe cumplir al menos 
con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la 
Oferta presentada por la APCA será rechazada.  Para determinar la 
conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en 
cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. 
 
 
Art. 65: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

 
En relación a los expresado en el art 13 en el caso que el oferente sea una 
APCA, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la APCA, en 
función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho 
puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la APCA. y, la 
suma los valores así obtenidos será el puntaje de la APCA, en el rubro.  



 

 
Licitación Pública Nacional Nº 04/2023 

 
 

          

 
 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  
 

OBRAS MAYORES 

 

 

OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y 
BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA 

EXPERIMENTAL (IFISE)   
LICITACION PUBLICA Nº 04/2023    

CEFOBI IFISE 1ª Etapa de completamiento de 
laboratorios 

 
Ubicación: Rosario 

 
 

Monto Presupuesto Oficial $ 518.000.000,00 

Plazo de Ejecución 210 días corridos 

 
AÑO 2023 

 

Capítulo 1 – Objeto y Conceptos generales 

 
Art. 1: OBJETO 

 



 

Obra: OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) 

E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE) LICITACION PUBLICA Nº 

04/2023 CEFOBI IFISE 1ª Etapa de completamiento de laboratorios – ROSARIO ;  

Provincia Santa Fe. La presente licitación se realiza a través del sistema de Ajuste 

Alzado con un Presupuesto Oficial de $ 518.000.000,00 (PESOS Quinientos 

dieciocho millones ).  

 

Art. 3: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

La presentación de las ofertas se hará en CCENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO 

ROSARIO CONICET – CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Y TECNICAS , OCAMPO Y ESMERALDA, ROSARIO 2000 aceptándose la recepción 

de las mismas hasta las 11:00hs del día 28 – ABRIL – 2023 y siendo la apertura de las 

mismas él 28 – ABRIL – 2023  a las 11:30 hs. 

 

Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación podrán 

consultarse y comprarse de lunes a viernes desde 12-04-2023 hasta 25-04-2023], en 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO ROSARIO CONICET – CONSEJO NACIONAL 

DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS , OCAMPO Y ESMERALDA, 

ROSARIO 2000 Tel. 0341-4821771 internos 140 – 150 mail: obras@rosario-

conicet.gov.ar de 8:30hs a 12:30 hs. 

Los pliegos se entregarán con un cargo de $ 20.000 (veinte mil) 

 
Capítulo 2 - Proponentes 

 

Art .13: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA     
 
La capacidad técnica se establecerá: 
 
a) Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente 

b) Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos 
análogos a los licitados: 
c) Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos 3 (tres) 
obras ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los últimos 10 
(años) años, como así mismo deberá demostrar fehacientemente la capacidad técnica 
para la ejecución de instalaciones específicas. 
d)  Se tomarán en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 
70%, Referencias de los trabajos realizados en 2012 -2013 
e) Certificado de capacidad de contratación anual emitido por el Registro Nacional 
de Constructores de obras públicas y firmas consultoras 

 
 
La capacidad financiera se establecerá mediante la conjugación de distintos 
parámetros: 



 

 f) El oferente debe acompañar los balances de los ejercicios [Años de ejercicios a 
analizar entre los 3 y 5 últimos años] dictaminados por Contador Público independiente y 
certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económica. 

La Comisión evaluadora realizará el análisis de la situación económico financiera 
correspondiente a los estados contables de los ejercicios arriba mencionados, 
estableciendo un valor el promedio el que se cotejará con los puntajes exigidos para 
cada uno de los indicadores de acuerdo con la siguiente tabla:  

   

INDICE FORMULA VALORES ACEPTABLES 

INDICE DE LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual a 1,50 

INDICE DE LIQUIDEZ SECA O 
PRUEBA ACIDA 

Activo Corriente - Bienes de 
Cambio / Total Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual a 1,30 

INDICE DE SOLVENCIA Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,70 

IMPORTANCIA DEL PASIVO 
EXIGIBLE 

Pasivo Corriente / Activo 
Total 

Menor o igual a 0,50 

  

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos 
tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de 
liquidez corriente en el promedio y además en el último ejercicio. 

En el caso en que el oferente sea una APCA, se calculará el puntaje individual de cada 
integrante de la APCA, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente 
se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la APCA. 
y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la APCA, en el rubro. 

 

g) La facturación anual promedio de las obras realizadas en los años 5 años debe ser 
igual o superior al 50% del monto total del presupuesto oficial. 

En el caso de obras realizadas en Argentina y contratadas en moneda nacional, se 
aplicará como factor de actualización Índice del Costo de la Construcción publicado por 
el INDEC 

El análisis descripto será utilizado como referencia evaluativa entre los distintos 
oferentes, no teniendo el mismo carácter excluyente. 



 

La capacidad financiera resultará de los distintos elementos de juicio que obren en 
poder del Comitente, de los que aporten los mismos Proponentes o de información 
suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

Asimismo, deberán presentar toda otra documentación que a juicio del Comitente resulte 
conveniente. 

 

Capítulo 3 - Lugar y forma de presentación de las propuestas. 
 
Art. 16: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACIÓN. 
 

La oferta se presentará en un sobre único que deberá estar perfectamente cerrado y 

deberá tener la leyenda. 

                      
Licitación Pública Nacional Nº 04/2023  “Obra OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS 

FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA 

EXPERIMENTAL (IFISE)   

CEFOBI IFISE 1ª Etapa de completamiento de laboratorios-Rosario 

Dirección: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO ROSARIO CONICET – 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS , 

OCAMPO Y ESMERALDA, ROSARIO 2000  

Advertencia: NO ABRIR antes del día 28/04/2023 a las 11:30 hs.  

la recepción de las mismas hasta las 11:00hs del día 28 – ABRIL – 2023 

 

El proponente deberá entregar el mismo por sí o por interpósita persona en las oficinas 

del CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO ROSARIO CONICET – CONSEJO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS , OCAMPO Y 

ESMERALDA, ROSARIO  Calle OCAMPO Y ESMERALDA hasta las 11:00hs. del día 

28-04/2023 

 

Capítulo 5 – Anticipo - Medición, Certificación y Pago. Fondo 
de Reparo/Seguro de caución. 
  
 Art. 36: ANTICIPO 

 

Para la ejecución de la obra motivo de la presente licitación se entregará un anticipo 

cuyo monto será del 20 (veinte) %  

Art. 39: VARIACIONES DE COSTOS 

 

Se detalla, a continuación, la estructura de de ponderación de insumos principales:  
 
 



 

RUBRO % 
Incidencia 

Indice Mes 
BASE 

Indice Mes 
de 

Redetermin
ación 

FACTOR de 
Actualización de 

Precios a Mes 
de 

Redeterminació
n 

Resultante 
FUENTE de 
Información 

INDEC  

 (D) (E) (F) (G) = (F)/(E) (H) = 
(G)*(D) 

 

Mano de Obra 0.30 X X X XX Cuadro 1.4 

Almañilería 0.15 X X X XX Cuadro 1.5 

Hormigon 

Elaborado 

0.15 

 

X X X XX Cuadro 1.9 

Caños PVC 0.05 X X X XX  Cuadro 1.9 

Inst. Electrica 0.10 X X X XX Cuadro 1.5 

Transporte (gas 

oil) 

0.10 X X X XX Cuadro 2 

Amortización de 

equipo 

0.05     Cuadro 

3.2.29 

Varios (gastos 

generales) 

0.10     Cuadro 1.5 

 
       

TOTAL 1,0000       XXX   

       

     El resultado de (H) debe 
ser mayor que 1,05 para 
poder redeterminar 

 
[Columna Rubro: se deberán seleccionar los rubros mas representativos de la obra] 
[Columna Incidencia: Se deberá indicar la incidencia de cada rubro, se deberá tener en 
cuenta que la suma de la incidencia de todos los rubros deberá sumar 1] 
[Columna Fuente de informacion INDEC: Se deberá colocar el codigo de identificacion 

de cada rubro] 

 

Capítulo 6 - Ejecución de las Obras 

 
Art. 40: PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de la obra motivo de la presente Licitación fijase un plazo de 210  días 

(doscientos diez días) corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras, 

el que no podrá ser variado por el oferente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO I 
 

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA 

 
 
Ciudad de [Ciudad donde se realiza la Licitación] de 20…. 
 
 
Señores 

 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
 
  La Firma [Contratista] que suscribe, de nacionalidad [Nacionalidad de la persona 
jurídica], con domicilio legal en [Domicilio legal de la empresa], manifiesta que: 
Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el terreno donde 
se realizará la obra, las particularidades de la misma, los precios de la mano de obra 
locales. 
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente y 
todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones. 
Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y se compromete a ejecutar, en 
caso de resultar adjudicatario, todas las obras a las que se refiere la documentación que 
se acompaña.           
               
 
  
Saluda a Ud. muy atte. 
 
 
 
Firma y aclaración 

DNI N˚  



 

 
ANEXO II 

 
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 
 
Ciudad de [Ciudad donde se realiza la Licitación]  de 20….. 
 
 
 
Señores 

 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  La Firma [Contratista] representada legalmente por el/los Señor/es [Nombre/s y 
apellido/s de los representantes de la contratista], abajo firmantes, de nacionalidad 
[Nacionalidad de los representantes], con domicilio legal en la Calle [calle de domicilio 
legal] Nº [Número de domicilio legal], de la Ciudad de [Ciudad del domicilio legal], 
declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su oferta para la 
realización de las obras que integran la Licitación Pública Nº [Número de licitación], 
durante un plazo de noventa días corridos (90), prorrogables indefinidamente en forma 
automática por igual período, según lo dispuesto en el Artículo 20 del Pliego de 
Condiciones que forma parte de la Licitación antedicha. 
 
 
 
 
 
 
Firma y aclaración  



 

 
ANEXO III 

 
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE 

 
Ciudad de [Ciudad donde se realiza la Licitación] de 20…. 
 
Señores 

 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
La Firma [Contratista] que suscribe, de nacionalidad [Nacionalidad de la persona 
jurídica], con domicilio legal en [Domicilio legal de la empresa], de la Ciudad de [Ciudad 
de domicilio legal], presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº [Numero de 
licitación Pública] financiada con fondos propios del [Nombre del Instituto perteneciente 
al CONICET] - CONICET y declara expresamente que: 
Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la 
totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas. 
Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo 
Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compañías de 
seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica. 
Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la 
interpretación de la documentación del llamado a licitación. 
Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación. 
Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su 
presentación a esta licitación. 
(Si es Sociedad Nacional) Declara que, para cualquier controversia que se suscite, 
acepta la Justicia Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus Pliegos de llamado a 
Licitación. 
(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se suscite, 
acepta las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. 
Se acompaña: 
Constancia de la Garantía de la Oferta, consistente en [indicar instrumento de 
integración], de acuerdo a lo establecido por Pliego Condiciones, extendida por [indicar 
el Banco o Compañía, en caso de que corresponda] por la suma de [Indicar monto total 
de la Garantía de mantenimiento de oferta] ($.....................)  
 
DATOS DEL PROPONENTE 

 
Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas o Consorcio o Joint Venture: 
................................................................................................................ 
Nacionalidad de la/s firma/s: ................................................................................. 
Domicilio legal: ...................................................................................................... 
Tipo de Sociedad: ................................................................................................. 
Antigüedad de la Sociedad con su denominación actual: .................................... 
............................................................................................................................... 
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad. 
............................................................................................................................... 
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás 
representantes del proponente.................................................................. 
............................................................................   



 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA 

 
 
Ciudad de [Ciudad donde se realiza la licitación] de 20…. 
 
 
Señores 

 
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
  La Firma [Contratista] que suscribe, de nacionalidad [Nacionalidad de la persona 
jurídica], con domicilio legal en [Domicilio legal de la empresa], habiendo examinado los 
Planos, Pliego de Condiciones y Pliegos de Especificaciones Técnicas para la ejecución 
de las Obras y recogido en ellos los datos y condiciones con que se realizarán las 
mismas, se compromete a ejecutar las Obras de acuerdo a la documentación más arriba 
indicada, por la suma de pesos [Suma de la Oferta] ($.............), en un todo de acuerdo al 
detalle de la propuesta y el Plan de Trabajo que se adjuntan. 
 
Convenimos en mantener esta Oferta por un período de noventa días corridos (90), 
prorrogables indefinidamente en forma automática por igual periodo, salvo comunicación 
expresa de la Empresa según Art 20, a partir de la fecha de presentación de las Ofertas. 
La Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento. 
 
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio ni 
cualquier otra de las que reciban. 
 
 
Lugar y fecha: ................................................. 
Domicilio legal: ............................................... 
 
Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la Empresa 
[Nombre del Oferente] el [Nombre del profesional] Inscripto en el Colegio Profesional 
correspondiente a la Ciudad [Ciudad de inscripción del colegio profesional 
correspondiente] bajo el Nº [Número de matrícula del profesional] 

  



 

 

ANEXO V - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN DEFINITIVA 

 



 

FECHA SOLICITUD DD MM AAAA 
CONTRATISTA 
CUIT 
DOMICILIO CONSTITUIDO 
T.E. 
DOMICILIO ELECTRONICO 
OBRA 
 
[nombre completo, DNI], en mi carácter de [presidente/socio gerente/apoderado], con facultades 
suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la 
Redeterminación de precios de la Obra / la adecuación definitiva de precios de la Obra previsto por el 
Decreto 691/16, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las 
publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 
 
 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas  

Fecha de firma del Contrato  

Plazo Contractual  

Fecha de Inicio de Obra  

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación  

Mes y Año del disparo  

 
 
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 
Saludo a Ud. muy atentamente. 
 
 
 
 
....................................... 
FIRMA Y ACLARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII – COMPUTO Y PRESUPUESTO 
 

 

ITEM DESCRIPCION U.M. COMPUTO UNITARIO TOTAL TOTAL RUBRO

1 Preliminar

1.2 Obrador, depósito, sanitarios y oficina de director Gl 1.00

1.4 Instalación eléctrica de obra Gl 1.00

2 Procedimientos y cumplimiento

2.1 Cartel de obra un 1.00

2.3 Ejecución y presentación de planos conforme a Obra. Gl 1.00

2.4 Replanteo Gl 1.00

3 Demoliciones

3.1 Demolición y limpieza Placa de Yeso y estructura de bastidores m2 300.00

4 Movimiento de suelos

4.1 Excavaciones zanjas para conductales/cables subterraneos/etc m3 25.00

5 Mampostería

5.1 Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm. Tabiques Exteriores m2 20.00

5.2 Ladrillos cerámicos huecos 12x18x33cm. Tabiques Interiores m2 70.00

5.3 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques Interiores m2 30.00

5.4

Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques p/apoyo de 

mesadas s/plano de mesadas m2 45.00

6 Tabiques de Placas de Yeso

6.1

Tabiquería de placa de roca de yeso e=12,5mm, común en ambas 

caras, sobre perfilería galvanizada 7cm. m2 30.00

6.2

Placa simple de roca de yeso para tabiquería, e=12,5mm, común, 

sobre perfilería galvanizada 7cm. m2 2,750.00

6.3

Tabiquería de placa de roca de yeso e=12,5mm, sólo 1 cara común, 

sobre perfilería galvanizada 7cm. 

Readecuaciones/reparaciones/tabiques existentes m2 300.00

6.4

Placa simple de roca de yeso para tabiquería, e=12,5mm, común, 

sobre perfilería galvanizada 7cm. Incluye bastidores de perfilería 

galvanizada. m2 400.00

7 Aislaciones

7.1

Readecuaciones/Reparaciones/tabiques existente de la lana de 

vidrio entre placas m2 90.00

8 Cubiertas y zinguerías

8.1

Reparaciones de la cubierta del cuerpo central sector sur-este y nor-

oeste de acuerdo a lo existente e inticado en PETP m2 50.00

8.2

Reparaciones de las canaletas/bajadas del cuerpo central de 

acuerdo a lo existente e inticado en PETP Gl 1.00

9 Revoques

9.1

Esta tarea comprende la ejecución de los revoque inicados a

continuación y que hay que picar y rehacer en sectores de la obra

9.2 Grueso bajo revestimiento m2 60.00

9.3 Interior a la cal completo m2 120.00

9.4 Azotado hidrófugo + grueso fratazado m2 110.00

9.5 Grueso bajo revestimiento en tabiques sostén mesadas m2 150.00

9.6 Interior a la cal completo en tabiques sostén mesadas m2 80.00

10 Revestimientos

10.1

Porcellanato rectificado blanco en la totalidad de baños, cambiador, 

ducha, lactario y sobre mesadas 60 cm m2 700.00

10.2 Revestimiento texturado exterior m2 200.00

11 Fachadas

Se aplicarán  a todas aquellas tareas de reparación/sellado u otra 

tarea de acodicionamiento de la fachada existente para recibir las 

placas de aluminio especificadas precedentemente

11.1

Cierre exterior: doble placa cementicia de 8mm en exterior y placa 

de roca de yeso e=12,5mm en interior, sobre perfilería galvanizada 

150mm c/aislación de lana de vidrio, barrera de vapor y barrera de 

vientos. Tipo T1 s/planos (incluye chimeneas p/extracción de 

campanas) m2 50.00

11.2 Sellado y emparejamiento de fisuras y/o desplazamientos m2 80.00

12 Cielorrasos

12.1

Suspendido de placa de roca de yeso con bastidores(incluye 

cajones x diferencias de alturas e/locales) m2 550.00

12.2

Suspendido de placa de roca de yeso, sin bastidores (incluye 

cajones x diferencias de alturas e/locales) m2 2,700.00

12.3 Aplicado de yeso m2 250.00

13 Contrapisos

Comprende el completamiento de sectores en el edificio

13.1 Contrapiso de cascote s/terreno natural e=15cm m2 60.00

13.2 Contrapiso de cascote s/terreno losa e=8cm m2 80.00

14 Carpetas

14.1 Carpeta hidrófuga c/film de polietileno m2 180.00

14.2 Carpeta hidrófuga c/malla metálica Ø4,2 15x15 m2 50.00

14.3 Carpeta de nivelación m2 550.00

15 Pisos

15.1 Vinílico antiestático m2 2,800.00

15.2 Mosaico granítico reconstituído 40x40 m2 460.00

15.3 Llaneado mecánico m2 30.00

15.4 Losetas de cemento 40x60 m2 380.00

15.5 Mosaico granítico reconstituído 40x40 antideslizante m2 200.00

15.6 Piso técnico en Data Center m2 14.00



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Escaleras (todas-por materiales unificadas)

16.1

Alisado de cemento rodillado color (escaleras: sala de bombas, 

patios ingleses y sala de ascensor) m2 30.00

17 Zócalos

17.1

Vinílico conductivo. Incluye perfil de conformación y terminación 

h=20cm ml 2,450.00

17.2 Granítico ml 800.00

17.3 Alisado de cemento. ml 30.00

18 Hormigón Estructural/Hormigones

18.1

Reparaciones de la capa de compresión (e=0.07m) en distintos 

sectores . H-21 m2 80.00

19 Pintura

19.1 Latex interior blanco m2 8,550.00

19.2 Latex exterior m2 3,850.00

19.3 Epoxi blanca para laboratorios m2 60.00

19.4 Latex interior blanco p/cielorrasos m2 3,240.00

19.5 Epoxi blanca para laboratorios (tabiques mesadas) m2 50.00

20 Vidrio

20.1 Provisión y colocación de espejos (excepto sanit.discap) m2 25.00

20.2

Vidrio de seguridad laminado 4+4 montado sobre perfilaría de 

aluminio en Cuerpo central piso 2 - Torre Norte Sub Suelo m2 65.00

21 Carpintería Metálica y herrería incluye vidrios

21.1 Puerta doble, tipo H2 s/planilla de carpinterías U 6.00

21.2 Reja de ventilación fija, tipo H4, s/planilla de carpinterías U 8.00

21.3 Baranda tipo 1, 2 y 3 ml 240.00

21.4 Rejillas de desagües pluviales tipo R1 ml 40.00

22 Carpintería de Aluminio incluye vidrios

22.1

Reparación, puesta en uso funcional de las carpinterías de aluminio 

existentes s/PETP U 128.00

22.2

Ventana de 2 paños corredizos,DVH 3+3. Tipo V1 s/planilla de 

carpinterías U 1.00

22.3

Frente de oficinas estructura de perfiles de aluminio y cierre 

vidriado, tipo FO1, s/planilla de carpinterías U 4.00

22.4

Frente de oficinas estructura de perfiles de aluminio y cierre 

vidriado, tipo FO2, s/planilla de carpinterías U 12.00

22.5

Frente de oficinas estructura de perfiles de aluminio y cierre 

vidriado, tipo FO3, s/planilla de carpinterías U 2.00

22.6

Frente de oficinas estructura de perfiles de aluminio y cierre 

vidriado, tipo FO4, s/planilla de carpinterías U 1.00

23 Carpintería de Madera incluye vidrios

23.1 Puerta tipo P1 s/planilla de carpinterías U 33.00

23.2 Puerta doble, tipo P2 s/planilla de carpinterías U 44.00

23.3 Puerta, tipo P3 s/planilla de carpinterías U 8.00

23.4 Puerta, tipo P4 s/planilla de carpinterías U 4.00

23.5 Puerta, tipo P5 s/planilla de carpinterías U 1.00

23.6 Puerta, tipo P6 s/planilla de carpinterías U 1.00

23.7 Puerta, tipo P7 s/planilla de carpinterías U 2.00

23.8 Puerta, tipo P8 s/planilla de carpinterías U 2.00

23.9 Tabiques sanitarios, tipo MB1, s/planilla de carpinterías U 7.00

23.1 Tabiques sanitarios, tipo MB2, s/planilla de carpinterías U 1.00

24 Provisión de Artefactos Accesorios y Griterías

24.1

Provisión e inst. de grifería FV pressmatic inclinada (2=1A.F. y 

1A.C.) y descarga FV 242 en bachas de sanitarios. Incluye flexible 

(unitario x bacha) U 18.00

24.2 Provisión e instalación de mingitorio Oval, incluye accesorios U 6.00

24.3

Provisión e instalación de inodoro c/mochila y asiento, incluye 

accesorios p/conexionado U 14.00

24.4

Sanit.discapacitados. Provisión e instalación de lavatorio línea 

espacio c/grifería monocomando y descarga FV 242, incluye 

accesorios de conexionado U 3.00

24.5

Sanit.discapacitados. Provisión e instalación de inodoro línea 

espacio c/depósito y asiento, incluye accesorios U 3.00

24.6

Sanit.discapacitados. Provisión e instalación de barrales y espejo 

basculante, s/detalle sanitario (por baño) U 3.00

24.7 Provisión e instalación de Duchas de Seguridad y lavaojos. U 2.00

24.8 Provisión de kit de ducha completo U 2.00



 

 
 

 
 

 

25 Instalación Sanitaria

25.1

Verificación integral de funcionamiento de las instalaciones que 

comprenden todo el edificio, Cuerpo Central y Torres orte y Surión, 

de desobstrucción, caudal, etc. Incluye las reparaciones de los 

defectos encontrados.

25.1.1 Desagües cloacales Gl 1.00

25.1.2 Desagües pluviales Gl 1.00

25.1.3 Agua Fría Gl 1.00

25.1.4 Agua Caliente Gl 1.00

25.1.5 Gas Gl 1.00

Desagües. Provisión e inst. caño Ø110 polip.c/ O´ring ml 4.00

25.2 Conexionado de bachas,  incluye flexibles, sopapa y sifones. U 78.00

25.3 Desagües. Provisión B.A. U 68.00

25.4 Agua fría. Provisión e inst. caño fusión Ø0,060 (incluye montantes) ml 4.00

25.5

Agua fría. Provisión llaves de paso de Ø0,019 esférica 

(inst.contemplada en tendido de cañería) U 20.00

25.6

Agua Caliente. Provisión e inst. caño fusión Ø0,019 con vaina 

aislante (incluye montantes) ml 4.00

25.7

Agua Caliente. Provisión e inst. caño fusión Ø0,050 con vaina 

aislante (incluye montantes) ml 4.00

25.8

Desagües Aire Acondicionado. Provisión e inst. caño Ø63 polip.c/ 

O´ring ml 950.00

27 Pass Box

27.1 Provisión,colocación de Caja de paso (Pass Box) según PETP U 2.00

28 Instalación de Gas

28.1 Provisión y colocación de caños de latón redondos, diámetro 15 mm ml 260.00

29 Colocacion Artefactos de Iluminación Provisión

29.1 Accesorios para colocacion de artefactos de iluminacion gl 1.00

30 Instalación Eléctrica

30.1

Bocas eléctricas completas. Incluye cableado desde tableros y 

módulos completos. U 5.00

30.2 Termomagnética Bipolar 32 Amp Llave Térmica 2×32 U 6.00

31 Instalación Informática

El Oferente deberá considerar que los elementos primarios de la red

(ejemplo Rack, Canal de tensión, Organizadores horizontales, Patch

Panel,Conectores Jack RJ45, Faceplate etc) serán provistos por el

CCT CONICET Rosario, será responsabilidad del oferente la

provisión de los materiales menores necesarios, la mano de obra

especializada, los equipos necesarios para dejar totalmente

terminado y funcional la red de datos. Incluye como tarea esencial

del contratista certificación y pruebas de toda la red

31.2 Canal de Tensión 6 tomas c/ térmica Gabitel (T-6TNAC-1UCT) Nº 9.00 

31.3 Organizador vertical 42 unidades N° 6.00 

31.4 Organizador horizontal 1 unidad N° 36.00 

31.5 FKW CAT6 CABLE UTP GIGALAN BOBINA 305 MTS IEC GRIS ml 148.00 

31.6 FKW CAT6 PATCH PANEL GIGALAN STANDARD 24P (35030162) un 30.00 

31.7 FKW CAT6 CONECTOR JACK RJ45 un 642.00 

31.8 FACEPLATE DOBLE un 400.00 

31.9 Conexionado a tierra Gl 1.00 

31.1 Certificación de cada puesto de trabajo Nº 650.00 

36 Sistema de protección atmosférica

32.1

Provisión materiales, mano de obra, equipos y certificación del

sistema de protección atmosférica(incluye Protección primaria y

secundaria): Gl 1.00

33 Instalación de gases medicinales

33.1

Comprende la provisión, colocación, pruebas y demás tareas para

dejar en correcto funcionamiento de la red de gases medicinales

según PETP y planos. SOLO TRONCALES Gl 1.00

34 Limpieza de Obra

34.1 Limpieza parcial y final de obra Gl 1.00

Total 518,000,000.00$  100
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27.12.3 Desagües Cloacales Secundarios  
27.12.3.1 Piletas De Patio  
27.12.3.2 Rejillas De Piso Ó Bocas De 
Desagües Abiertas (RP o BDA).  
27.12.4 Ventilaciones  
27.12.5 Cañerías de Hº Fº  
27.13 DESAGÜES PLUVIALES  
27.13.1 Descripción de los trabajos  
27.13.2 Canaletas  
27.13.3 Desagüe Pluvial Cubierta metálica  
27.13.4 Desagüe Pluvial Cubierta Torre Sur  
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27.13.5 Desagüe Pluvial Cubierta Torre Norte  
27.13.6 Desagüe Pluvial Rejillas metálicas 
exteriores  
27.13.7 Bocas de registro Nº 1 y Nº 2   
27.13.8 Muros de contención27.13.9 
27.13.10 
27.13.11 
27.13.12 Grampas de sujeción.  
27.13.13 Cañerías Pluviales    
27.14 PROVISIÓN DE AGUA  
27.14. 27.14.2 Protección De Las Cañerías  
27.15 Importante  
RUBRO 28. INSTALACION EXTINCIÓN DEL 
SERVICIO CONTRA INCENDIO  
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
28.1 Sistema de extinción de incendio con 
elementos no fijos 
28.1.1 Extintores Portátiles  
29 PASS BOX 
RUBRO 30 INSTALACION DE GAS NATURAL 
RUBRO 31 INSTALACIÓN DE 
TERMOMECÁNICA  
31.01 Provisión e instalación de Extractor 
Individual Centrifugo en Linea de descarga 
alta, flujo de aire 1000 m3/h. Incluye 
conducto de 10" 
31.02 Provisión e instalación de extractor 
axial p/ventilación de laboratorios 
31.03 Equipo de Acondicionamiento  
31.3.1 Objeto  
31.3.2 Características térmicas de 
construcción   
31.3.3 Generalidades  
31.3.4 Unidades condensadoras  
31.3.5 Unidades Evaporadoras  
31.3.6 Cañerías de interconexión de Cobre   
31.3.7 Cajas de Interconexión de Cañerías   
31.3.8 Cañerías de Desagües de Unidad 
Interior (Condensación).  
31.3.9 Soportes de unidades Condensadoras 
exteriores   
31.3.8 Soportes existentes.  
31.3.9 Soportes nuevos en Torre Norte.  
31.3.10 Características de cada Planta  
31.3.11 Soportes  
31.3.12 Aislación de cañerías.  
31.4 Idoneidad del Contratista a cargo de la 
Instalación   
34.5. Acondicionamiento Salas 16 y 17 PSS 
RUBRO 32 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  
32. I) Generalidades 
Alcance de los trabajos 
Normas para materiales y mano de obra 
Inspecciones 
Garantías 
Descripción de los trabajos 
RUBRO 33 INSTALACIÓN DE ASCENSORES  
33.1 Generalidades  
33.2 Aprobación  
33.3 Muestras y aprobación de materiales  
33.4 Trámites Municipales.  
33.5 Representación técnica.  
33.6 Legislación laboral  
33.7 Documentación a entregar por el 
Contratista.  
33.8 Elementos de seguridad  
33.9 Garantía  
33.10 Ayuda de gremios  
33.11 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS A 
INSTALAR  
33.11.1 ASCENSOR INSTITUCIONAL  
33.11.1.1 Maquina de tracción 
33.11.2 Suspensión de Coche y Contrapeso 
33.11.3 Panes de Contrapeso 
33.11.4 Cabina 
33.11.5 Puertas de Cabina 
33.11.6 Puertas de Piso 
33.11.7 Control de Maniobras Electrónico - 
Para 7 Paradas 
33.11.8 Señalización: Botoneras  de 
Micromovimiento con luz completa en su 

entorno Rond Rojo BRAILE en Acero 
Inoxidable 
33.11.9 Guías de Coche y Contrapeso de 
33.11.10 Grampas 
33.11.11 Paragolpes 
33.11.12 Regulador de Velocidad 
33.11.13 Cables de Tracción y de Regulador 
de Velocidad 
33.11.14 Paracaídas 
33.11.15 Instalación Eléctrica de Sala de 
Máquinas y de Hueco 
33.11.2 ASCENSOR INSTITUCION 
33.11.2. ASCENSOR Torre Sur . 
33.11.2.1 Equipo impulsor 
33.11.2.2 Chasis para 650 Kg. De Carga 
Útil. 
33.11.2.3 Cabina 
Puerta de cabina 
33.11.2.4 Puertas de piso 
33.11.2.5 Control de maniobras con memoria 
colectivo descendente. 
33.11.2.6 Señalización / botoneras 
33.11.2.7 Guías 
33.11.2.8 Grampas 
33.11.2.9 Instalación Eléctrica 
RUBRO 34 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
34.1 GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS  
34.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTACIONES  
34.3 PLANOS  
34.4 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, 
ACCESORIOS, ETC.  
34.5-MUESTRAS  
34.6 INSPECCIONES  
34.7 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES  
34.8 DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ  
34.9 CAÑERIAS Y CAJAS A LA VISTA  
34.10 CONDUCTORES  
34.11 TIERRA DE SEGURIDAD Y TIERRA 
SERVICIO  
34.12 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTE  
34.13 CANALIZACIONES DE TABLERO 
GENERAL A SECCIÓNALES  
34.14 TABLEROS SECCIONALES  
34.15 TABLERO GENERAL  
34.16 MARCA DE MATERIALES A UTILIZAR EN 
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
34.17 CANALIZACIONES DE POTENCIA Y 
MONTANTES  
34.18 SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES  
34.18.1 SISTEMA DE CCTV  
34.18.2 – SISTEMA DE ALARMA 
34.18.3 DETECCION INCENDIO  
RUBRO 35.- INSTALACION INFORMATICA 
35. 1 – OBJETO Y PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN  
35. 2. – DESCRIPCIONES DEL SERVICIO. 
35.2.1. Condiciones específicas 
c.- Especificaciones técnicas 
c.1.- Consideraciones Generales 
c.2.-Partes Involucradas 
c.3.- Área de Trabajo:  
c.4.- Cableado Horizontal: 
c.5.-Cableado Vertical: 
c.6.- Elementos de cableado estructurado: 
c.7.- Especificación técnica de los elementos 
del cableado 
c.8.- Tomas de datos (Faceplate dobles y 
Jack) 
c.9.- Cable  
c.10.- Rack 
c.11.- Patch Panel  
c.11.- Organizadores verticales y horizontales 
c.12.- Identificación y señalización 
c.14.- Sistema de tierras para 
telecomunicaciones para Data Center  
c.14.1.-En Cuarto de Telecomunicaciones: 
c.14.2.-En las rutas de cables para 
interconexión: 

35.3.- Pruebas del sistema 
35.4.- Certificación y mediciones 
35.5.-Sistema de distribución de 
canalizaciones 
35.5.1.- Canalización horizontal 
35.5.2.- Ingreso a Data Center 
35.5.3.- Canalización vertical 
35.5.4.- Canalización a puestos de trabajos 
35.6.- Fin de obra 
36. SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA 
36.1. ALCANCE 
36.2. DEFINICIONES 
36.3. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS 
36.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ADOPTADO 
36.4.1. Generalidades 
36.4.2. Calculo de probabilidad de rayos 
36.4.3. Sistema de protección atmosférica 
adoptado – Parte superior 
36.4.4. Conductores de red superior 
36.4.5. Conductores de bajada 
36.4.6. Verificación de conductores 
36.4.7. Terminales de tierra – Sistema de 
puesta a tierra 
36.4.8. Protección Secundaria / Sobre 
tensiones 
37. MUEBLES Y MESADAS 
37.1 De  estructuras de soporte: 
37.2 De las mesadas antiácidas: 
37.3 De las mesadas de acero inoxidable: 
37.4 De los módulos bajo mesadas: 
37.5 De las mesas antivibratorias: 
38. INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES 
38.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
38.2 PLANO 
38.3 INSPECCIONES 
RUBRO 39 PROVISION DE CAMPANAS PARA 
LABORATORIOS Y CONDUCTALES DE 
VENTILACION DE LAS MISMAS 
39.1 Campanas  
39.2 Sistema de extracción a 4 vientos de 
campanas 
RUBRO 40 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL  
40.01 Limpieza Final  
RUBRO 41.- GASTOS IMPREVISTOS 
RUBRO 42  AYUDA DE GREMIOS 
RUBRO 43 ELEMENTOS  INSPECCION 
RUBRO 44.  HIGIENE Y SEGURIDAD 
44.1 MEMORIA TECNOLÓGICA 
44.1.1 INTRODUCCIÓN 
44.2 MARCO LEGAL 
44.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
44.3.1 SEGURIDAD 
44.3.1.1 INCENDIO 
44.3.1.1.1 Sistema De Detección De 
Incendios 
44.3.1.1.2 Sistema De Extinción De 
Incendios 
44.3.1.1.2.1 Instalación Móvil: Extintores 
Portátiles 
44.3.1.2 RIESGO ELÉCTRICO 
44.3.1.3 SEÑALIZACIÓN 
44.3.2 HIGIENE 
44.3.2.1 ILUMINACIÓN 
44.3.2.2 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
44.3.2.3 VENTILACIÓN 
44.3.2.4 COLORES 
44.3.3 MEDIO AMBIENTE 
44.3.3.1 Residuos Domiciliarios 
44.3.3.2 Impacto Ambiental 
44.3.3.3 Efluentes Líquidos 
44.4 Cararcteristicas generales 
ANEXO 1.- ANEXO I HIGIENE Y SEGURIDAD 
MODELOS TIPOS DE ENLEMENTOS Y 
SEÑALECTICA A UTILIZAR EN LOS INSTITUTOS 
DEN CONICET-CCT-ROSARIO 
ANEXO II :OBSERVACIONES 
CLIMATOLOGICAS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El proyecto de este nuevo edificio constituirá el espacio de desarrollo tante del INSTITUTO DE FISIOLOGÍA EXPERIMENTAL (IFISE), como del CENTRO DE ESTUDIOS 
FOTOSINTÉTICOS Y BIOQUÍMICOS (CEFOBI). Ambos institutos compartirán las instalaciones de servicios y oficinas, contando con laboratorios específicos para cada 
investigación. Se construirá en el predio cuyos límites son calle Esmeralda al Oeste, Boulevard. 27 de Febrero al Sur, barrancas sobre Avenida Belgrano al Este, y en 
la orientación Norte con terrenos de la Universidad Nacional de Rosario. Se ejecutarà la obra sobre un pabellón que conforman un conjunto de edificios que fueron 
construidos hacia fines década de los años setenta, principios de los ochenta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El partido, donde se ubica el proyecto, responde a una estructuración que podríamos englobarla en una arquitectura racionalista; el esquema de planta es claro y 
consiste en una circulación peatonal donde es aprovechado como circulación técnica incluyendo los servicios de infraestructura, instalación eléctrica, instalación 
sanitaria, instalación de gas; distribuyendo esos servicios desde los centros que acceden desde exterior del predio hacia el interior de los Pabellones, donde a su vez, 
y continuando con el mismo criterio de circulación técnica, abastece a las oficinas y laboratorios en forma de peine. Como premisa principal, el plan de necesidades 
del proyecto, fue elaborado respetando la estructura original del Pabellón Nº 5, logrando que el diseño del mismo se integre al conjunto de  los edificios existentes 
en funcionamiento y de los proyectos de nuevas construcciones que se ejecuten mantengan la identidad del conjunto y sus transformaciones a través del tiempo. 

 
Cabe destacar que el edificio no solo cumple una función científica de lo antes mencionado, sino que será empleado en forma activa en cursos de pre y post  grado 
de capacitación en las distintas carreras de la UNR que estén relacionadas con la especialidad. 

 
El Pabellón Nº 5:  
 

 Consta, actualmente, de tres plantas y/o niveles. 

 Cada planta tiene una longitud cuyo orden es de 36,00m de largo  y un ancho de 16,00m. 

 Está construida la estructura de hormigón premoldeado con sus correspondientes losas, vigas, columnas, zapatas y bases. 
  
 

Desglose de superficies sobre el proyecto del edificio CEFOBI - IFISE 
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PLANTA SUB-SUELO 
- NIVEL -1.50 

367,20 0,00 0,00 107,79 58,48 92,21 49,19 0,00 76,92 0,00 674,86 

PLANTA BAJA - 
NIVEL +2.25 

437,43 0,00 0,00 103,31 26,38 26,85 0,00 2,31 71,86 10,27 606,55 

ENTREPISO 1 - 
NIVEL +4.65 

0,00 0,00 0,00 15,57 9,99 24,89 0,00 0,00 8,06 0,00 50,45 

PLANTA 1° PISO - 
NIVEL +7.05 

437,06 0,00 0,00 103,31 19,73 26,70 0,00 2,31 72,58 10,27 599,37 

ENTREPISO 2 - 
NIVEL +9.45  

0,00 0,00 0,00 12,62 9,99 29,08 0,00 0,00 6,83 0,00 51,68 

PLANTA 2° PISO - 
NIVEL +11.85 

0,00 372,19 0,00 172,71 19,73 33,59 0,00 2,31 61,15 10,27 610,80 

ENTREPISO 3 -  
NIVEL +14.25 

0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 29,08 0,00 0,00 19,45 0,00 39,06 

CUBIERTA Y 
BAJOTANQUES - 
NIVEL +16.65 

0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 9,17 

TOTALES 1241,69 372,19 0,00 515,31 163,43 262,40 49,19 6,92 319,67 30,80 2641,94 

             

     Superficie Neta Total: [m2]   2641,94 

     Sup Bruta ( muro interiores aleros) 2992,41 
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El proyecto responde al criterio general sobre planificación de laboratorios, referente al 
ámbito, superficies, mobiliarios y equipos, espacio para instalaciones y servicios asociados, 
organización de puestos de trabajos, requisitos de espacio destinado al personal.  
 
Los cerramientos interiores de las oficinas se realizarán a través de tabiques divisorios de 
estructura de aluminio y roca yeso. En la planta de subsuelo, el cerramiento se realizará de 
muros de ladrillos huecos con tratamiento de revoques y terminación de pintura y 
revestimiento plástico o cerámico en los sectores que corresponda. 
 
Este proyecto está inserto en un plan mayor, respetando accesos, circulaciones peatonales y 
vehiculares, edificios existentes y a construir, acometidas de servicios e infraestructura y entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los efectos de encarar el estudio de la presente obra, el OFERENTE deberá tener presente que la obra cuenta ya con la etpas previas ya realizadas que llevan a la 
obra a la presente etapa que es la de terminación final y puesta en funcionamiento de la obra  
 
Las tareas a realizar involucran: 
7ª ETAPA – TERMINACIÓN FINAL  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
Se resume brevemente las tareas más relevantes, entre otras: 
 

1 Preliminar 
1.2 Obrador, depósito, sanitarios y oficina de director 
1.4 Instalación eléctrica de obra 
2 Procedimientos y cumplimiento 
2.1 Cartel de obra 
2.3 Ejecución y presentación de planos conforme a Obra. 
2.4 Replanteo 
3 Demoliciones 
3.1 Demolición y limpieza Placa de Yeso y estructura de bastidores 
4 Movimiento de suelos 
4.1 Excavaciones zanjas para conductales/cables subterraneos/etc 
5 Mampostería 
5.1 Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm. Tabiques Exteriores 
5.2 Ladrillos cerámicos huecos 12x18x33cm. Tabiques Interiores 
5.3 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques Interiores 
5.4 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques p/apoyo de mesadas s/plano de mesadas 
6 Tabiques de Placas de Yeso 
6.1 Tabiquería de placa de roca de yeso e=12,5mm, común en ambas caras, sobre perfilería galvanizada 7cm. 
6.2 Placa simple de roca de yeso para tabiquería, e=12,5mm, común, sobre perfilería galvanizada 7cm. 
6.3 Tabiquería de placa de roca de yeso e=12,5mm, sólo 1 cara común, sobre perfilería galvanizada 7cm. 
Readecuaciones/reparaciones/tabiques existentes 
6.4 Placa simple de roca de yeso para tabiquería, e=12,5mm, común, sobre perfilería galvanizada 7cm. Incluye bastidores de 
perfilería galvanizada. 
7 Aislaciones 
7.1 Readecuaciones/Reparaciones/tabiques existente de la lana de vidrio entre placas 
8 Cubiertas y zinguerías 
8.1 Reparaciones de la cubierta del cuerpo central sector sur-este y nor-oeste de acuerdo a lo existente e inticado en PETP  
8.2 Reparaciones de las canaletas/bajadas del cuerpo central de acuerdo a lo existente e inticado en PETP  
9 Revoques 
9.1 Esta tarea comprende la ejecución de los revoque inicados a continuación y que hay que picar y rehacer en sectores de la 
obra 
9.2 Grueso bajo revestimiento 
9.3 Interior a la cal completo 
9.4 Azotado hidrófugo + grueso fratazado 
9.5 Grueso bajo revestimiento en tabiques sostén mesadas 
9.6 Interior a la cal completo en tabiques sostén mesadas 
10 Revestimientos 
10.1 Porcellanato rectificado blanco en la totalidad de baños, cambiador, ducha, lactario y sobre mesadas 60 cm 
10.2 Revestimiento texturado exterior 
11 Fachadas 
 Se aplicarán  a todas aquellas tareas de reparación/sellado u otra tarea de acodicionamiento de la fachada existente para 
recibir las placas de aluminio especificadas precedentemente 
11.1 Cierre exterior: doble placa cementicia de 8mm en exterior y placa de roca de yeso e=12,5mm en interior, sobre perfilería 
galvanizada 150mm c/aislación de lana de vidrio, barrera de vapor y barrera de vientos. Tipo T1 s/planos (incluye chimeneas 
p/extracción de campanas) 
11.2 Sellado y emparejamiento de fisuras y/o desplazamientos 
12 Cielorrasos 
12.1 Suspendido de placa de roca de yeso con bastidores(incluye cajones x diferencias de alturas e/locales) 
12.2 Suspendido de placa de roca de yeso, sin bastidores (incluye cajones x diferencias de alturas e/locales) 
12.3 Aplicado de yeso  
13 Pisos 
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13.1 Vinílico antiestático 
14 Zócalos 
14.1 Vinílico conductivo. Incluye perfil de conformación y terminación h=20cm 
15 Hormigón Estructural/Hormigones 
15.1 Reparaciones de la capa de compresión (e=0.07m) en distintos sectores . H-21 
16 Pintura 
16.1 Latex interior blanco 
16.2 Epoxi blanca para laboratorios 
16.3 Latex interior blanco p/cielorrasos 
16.4 Epoxi blanca para laboratorios (tabiques mesadas) 
17 Carpintería Metálica y herrería incluye vidrios 
17.1 Puerta doble, tipo H2 s/planilla de carpinterías 
17.2 Reja de ventilación fija, tipo H4, s/planilla de carpinterías 
17.3 Baranda tipo 1, 2 y 3 
17.4 Rejillas de desagües pluviales tipo R1 
18 Carpintería de Aluminio incluye vidrios 
18.1 Reparación, puesta en uso funcional de las carpinterías de aluminio existentes s/PETP 
18.2 Ventana de 2 paños corredizos,DVH 3+3. Tipo V1 s/planilla de carpinterías 
19 Carpintería de Madera incluye vidrios 
19.1 Puerta tipo P1 s/planilla de carpinterías 
19.2 Puerta doble, tipo P2 s/planilla de carpinterías 
19.3 Puerta, tipo P3 s/planilla de carpinterías 
19.4 Puerta, tipo P4 s/planilla de carpinterías 
19.5 Puerta, tipo P5 s/planilla de carpinterías 
19.6 Puerta, tipo P6 s/planilla de carpinterías 
19.7 Puerta, tipo P7 s/planilla de carpinterías 
19.8 Puerta, tipo P8 s/planilla de carpinterías 
19.9 Tabiques sanitarios, tipo MB1, s/planilla de carpinterías 
19.10 Tabiques sanitarios, tipo MB2, s/planilla de carpinterías 
20 Muebles y mesadas 
20.1 Mesada de granito gris mara, e=2,5cm, incluye estructura 
20.2 Zócalo y frentín de granito gris mara h=7,5cm 
20.3 Bacha simple de acero inoxidable 520x320x300 
20.4 Bacha oval de acero inoxidable Mi Pileta art.455 o similar 
21 Provisión de Artefactos Accesorios y Griterías 
21.1 Provisión e inst. de grifería monocomando y sifón para bachas de laboratorios, office y comedores c/flexibles 
21.2 Provisión e inst. de grifería FV pressmatic inclinada (2=1A.F. y 1A.C.) y descarga FV 242 en bachas de sanitarios. Incluye 
flexible (unitario x bacha) 
21.3 Provisión e instalación de mingitorio Oval, incluye accesorios 
21.4 Provisión e instalación de inodoro c/mochila y asiento, incluye accesorios p/conexionado 
21.5 Provisión e inst. de dispenser de papel higiénico acero inoxidable antinvandálicos c/cerradura. 
21.6 Provisión e instalación de Duchas de Seguridad y lavaojos. 
21.7 Provisión de kit de ducha completo 
22 Instalación Sanitaria 
22.1 Verificación integral de funcionamiento de las instalaciones que comprenden todo el edificio, Cuerpo Central y Torres Norte 
y Sur, de desobstrucción, caudal, etc. Incluye las reparaciones de los defectos encontrados. 
 22.1.1 Desagües cloacales  
 22.1.2 Desagües pluviales 
 22.1.3 Agua Fría 
 22.1.4 Agua Caliente 
 22.1.5 Gas 
 Desagües. Provisión e inst. caño Ø110 polip.c/ O´ring 
22.2 Conexionado de bachas,  incluye flexibles, sopapa y sifones. 
22.3 Desagües. Provisión B.A. 
22.4 Agua fría. Provisión e inst. caño fusión Ø0,060 (incluye montantes) 
22.5 Agua fría. Provisión llaves de paso de Ø0,019 esférica (inst.contemplada en tendido de cañería) 
22.6 Agua Caliente. Provisión e inst. caño fusión Ø0,019 con vaina aislante (incluye montantes) 
22.7 Agua Caliente. Provisión e inst. caño fusión Ø0,050 con vaina aislante (incluye montantes) 
22.8 Desagües Aire Acondicionado. Provisión e inst. caño Ø63 polip.c/ O´ring  
23 Pass Box 
23.1 Provisión,colocación de Caja de paso (Pass Box) según PETP 
24 Instalación de Termomecánica 
24.1 Provisión e instalación de Extractor Individual Centrifugo en Linea de descarga alta, flujo de aire 1000 m3/h. Incluye 
conducto de 10" 
24.2 Provisión e instalación de extractor axial p/ventilación de laboratorios 
24.3 Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado split y multisplit potendia s/plano de instalación termomecánica. 
Incluye provisión y tendido de cañerías y cables de conexión, incluída caja de PVC de 15x30. 
24.4 Provisión e instalación de extractor axial p/ventilación de laboratorios, con conducto de ventilación a 4 vientos Ø a definir 
en obra. Incluye motor en azotea y alimentación. 
25 Colocacion Artefactos de Iluminación Provisión 
25.1 Accesorios para colocacion de artefactos de iluminacion  
26 Instalación de Ascensores 
26.1 Ascensor 4 paradas tradicional 
27 Instalación Eléctrica 
27.1 Bocas eléctricas completas. Incluye cableado desde tableros y módulos completos. 
27.2 Provisión e instalación de termotanque 160l alta recuperación 475 l/h. Consumo 12.500 kcal/h 
27.3 Provisión e instalación de termotanque 76l alta recuperación 1100 l/h. Consumo 30.000 cal/h 
27.4 Termomagnética Bipolar 32 Amp Llave Térmica 2×32 
28 Instalación Informática 
 El Oferente deberá considerar que los elementos primarios de la red (ejemplo Rack, Canal de tensión, Organizadores 
horizontales, Patch Panel,Conectores Jack RJ45, Faceplate etc) serán provistos por el CCT CONICET Rosario, será responsabilidad del 
oferente la provisión de los materiales menores necesarios, la mano de  obra especializada, los equipos necesarios para dejar 
totalmente terminado y funcional la red de datos. Incluye como tarea esencial del contratista certificación y pruebas de toda la red 
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28.1 Rack 42 unidades 
28.2 Canal de Tensión 6 tomas c/ térmica Gabitel (T-6TNAC-1UCT) 
28.3 Organizador vertical 42 unidades  
28.4 Organizador horizontal 1 unidad  
28.5 FKW CAT6 CABLE UTP GIGALAN BOBINA 305 MTS IEC GRIS  
28.6 FKW CAT6 PATCH PANEL GIGALAN STANDARD 24P (35030162)  
28.7 FKW CAT6 CONECTOR JACK RJ45  
28.8 FACEPLATE DOBLE 
28.9 Conexionado a tierra 
28.10 Certificación de cada puesto de trabajo 
29 Muebles y Mesadas de laboratorios 
29.1 Mesada de tresol, e=2,5cm, según detalle, incluye estantería, estructura 
29.2 Mesa de MDF enchapdo en melamina, e=2,5cm, incluye estructura 
29.3 Zócalo y frentín de tresol h=7,5cm 
29.4 Zócalo y frentín de MDF enchapdo en melamina h=7,5cm 
29.5 Módulos bajo mesadas tipo 1, 2 y 3 
29.6 Terminaciones finales, ajustes, limpieza 
30 Instalación de gases medicinales 
30.1 Comprende la provisión, colocación, pruebas y demás tareas para dejar en correcto funcionamiento de la red de gases 
medicinales según PETP y planos.  
32 Campanas y sistema de extracción de gases 
32.1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento campanas extractoras según PETP 
32.3 Equipos extractores (turbinas, motor, etc) 
32.4 Pruebas y certificaciones 
33 Limpieza de Obra 
33.1 Limpieza parcial y final de obra 
34 Gastos Imprevistos 
34.1 Gastos Imprevistos 
35 Ayuda de gremios 
35.1 Ayuda de Gremio 

 
ESTADO DE LA OBRA  
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Se desarrolla y entrega el PETP de toda la Obra a los efectos que el Oferente/Contratista vea los distintos componentes 
de la obra y sus relaciones, funcionamientos, especificaciones y normas.  
El oferente utilizará el presente pliego para cotizar lo indicado en la planilla de cómputo y presupuesto dada en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, ANEXO VII 
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RUBRO 01: PRELIMINAR  

 
1.I) Objeto: Reclamaciones y normas  
 
Los trabajos realizados bajo estas especificaciones, incluyen la provisión de mano de obra, materiales, equipos, servicios técnicos, necesarios para la construcción y 
ejecución eficiente en un todo de acuerdo con: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares CCT-Rosario - Normas para la Medición de Estructuras de la 
Construcción de Edificios, aprobadas por S.D. Nº 124718/ 38 y suplo Nº 1 aprobado por S.D. Nº 127/65 -y modificaciones o actualizaciones a la fecha del acto 
licitatorio. Las reglamentaciones de la provincia de Santa Fe. Las Normas IRAM, DIN, V.D.E. El objeto de este capítulo comprende: Todas las obras civiles, 
termomecánicas, eléctricas, ascensores, etc., que completan y terminan las obras.  
 
La Empresa Contratista, previo a la propuesta, deberá visitar el lugar de las obras a fin de verificar datos tales como: 
 

• Ubicación.  
• Sus dimensiones reales respecto a la plancheta municipal.  

 Verificar niveles y pendientes (controlar que las mismas permitan el desarrollo de pendientes para los desagües pluviales).  
• Tomar nota de particularidades del terreno (nivelación, características del suelo, estructuras existentes).  
• Verificar niveles de veredas y aceras; y sus pendientes.  
• Replanteo de árboles dentro y fuera del predio.  
• Replanteo de columnas de alumbrado y otros postes que sustenten servicios (TV por cable, telefonía).  

 Controlar y establecer la ubicación de conexiones de servicios públicos (suministrar datos a los asesores).  
 Características, estado y dimensiones de medianeras y cercos existentes (Indicar trabajos de reparación y/o modificación si fuera 

necesario).  
• Replantear demoliciones si existieran.  
• Estado de las existencias que afectan.  
• Niveles interior y exterior de las obras.  
• Profundidades de cojinetes de cámaras.  
• Medidas totales y parciales, del sector y/o locales interiores.  
• Cualquier dato que sea de interés para la elaboración de la oferta.  

 Asimismo, antes de presupuestar, se deberá consultar a esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario toda duda que surja de la 
interpretación del legajo de licitación (planos, especificaciones técnicas) o cualquier otra que provenga de la comprobación del lugar.  

 
Se deja perfectamente aclarado que no se reconocerán adicionales y/o mayores costos por falta de información debido al desconocimiento del estado actual de 
las obras, así como de una comprensión equivocada de datos aportados por el legajo de licitación. El Oferente/Contratista realizará sus cálculos, diseños, etc. 
sobre la base presupuestada. 
 
Adjudicada la obra y con suficiente antelación la Empresa Contratista deberá presentar a esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario para su aprobación 
estudios de suelos de lugar donde se realizaran las obras, planos, cálculos, muestras de materiales, que se indican en las especificaciones correspondientes. No se 
reconocerán adicionales o ampliación del plazo de obra debido al no cumplimiento de estos requisitos. Los materiales resultantes de demoliciones no recuperables 
serán retirados fuera del predio a cargo de la Empresa Contratista. 
 
1. II) Pautas que deben conocer los oferentes. Procedimientos y cumplimientos  
Los trabajos presupuestados corresponden a todo lo referido de la especialidad Estructuras y Desagües Pluviales del Edificio CEFOBI-IFISE  y la presentación de la 
propuesta implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente las especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentación integrante de este pliego de 
licitación, tener pleno conocimiento del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos de terminación del edificio y haberse compenetrado debidamente del significado 
y alcance de esta obra.  Será a cargo de la Empresa Contratista, la coordinación de todos los ART. que compongan la obra, propios como subcontratos. La Empresa 
Contratista, incluirá en su oferta, la totalidad de los trabajos que deben realizarse, así hayan sido omitidos, en este llamado a licitación, de manera que las obras 
sean completas, suficientes y cuanto concierne a la obra. Adjudicada la obra y con suficiente antelación la Empresa Contratista deberá presentar a esta Gerencia de 
Obras y Mantenimiento CCT-Rosario para su aprobación, planos, cálculos, muestras de materiales, que se indican en las especificaciones correspondientes. No se 
reconocerán adicionales o ampliación del plazo de obra al no - cumplimiento de estos requisitos. La presentación de los planos deberá realizarse en láminas vinílicas 
y disquetes respectivos, desarrollados en Autocad - Versión 2000. Sin perjuicio de lo antedicho, la Empresa Contratista presentará entrega parcial de los planos 
conforme a obra, de acuerdo a la marcha de los trabajos y conforme a los requerimientos que en tal sentido realice esta Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-
Rosario. Los gastos que demanden la confección de los CD´s y planos respectivos no recibirán pago alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la 
obra. La Empresa Contratista tendrá la obligación de consultar a las Empresas que prestan los siguientes servicios:  

• Tendidos de agua potable.  
• Energía Eléctrica.  
• Gas.  
• Telefonía.  
• Servicios Cloacales.  

 Y toda Empresa que pudiera tener Instalaciones Subterráneas y/o aéreas en el terreno de la obra, antes de efectuar cualquier tarea  
• Municipalidad de la ciudad de Rosario.  

 
En el caso que ocurriera algún accidente, el adjudicatario será único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que 
resulten de reparar lo destruido. Todos los materiales recuperables provenientes de retiros, desmantelamientos, desmonte, movimiento de tierra, demolición, 
serán calificados por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, quien además dispondrá el traslado por parte de la Empresa Contratista, al lugar que 
se indique. Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los mismos y en caso de deterioro, rotura, la Empresa 
deberá reponerlos a su cargo, sin generar adicional alguno. Los materiales resultantes de demoliciones no recuperables, serán retirados fuera del predio a cargo de 
la Empresa Contratista.  
 
1. III) Instrucciones Generales  
 
1. III.1 Plan de Trabajos  
El Contratista presentará un plan de trabajos a los cuales se ajustará la ejecución de la obra, para su aprobación, y a los efectos de garantizar el correcto desarrollo 
de las tareas en los plazos previstos, debiendo considerar dentro del plan la organización de la obra en concordancia con las Autoridades del CCT-Rosario. La 
Empresa Contratista recibirá indicaciones u órdenes para la ejecución de los trabajos solamente de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario.  
 
1. III.2 Retiro de escombros  
Dentro del desarrollo de las tareas el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para recoger los escombros en general, producto de los trabajos, 
extracciones o etc. ; los mismos deberán ser retirados diariamente de la obra,  se utilizarán los espacios libres de planta baja y para los de las plantas alta se podrá 
utilizar una estructura independiente para retirarlos de la obra hacia él o los contenedores, con el fin de no afectar la integridad del edificio y mantener la obra 
diariamente limpia, bajo ningún concepto se permitirá dejar escombros de cualquier tipo en terrazas, patios o en el del interior del edificio; además, se mantendrán 
limpios las bocas y desagües existentes. Se reitera que la obra una vez finalizadas las tareas diarias deberán ser limpiadas en su totalidad.  
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1. III.3 Precauciones  
Cuando se proceda a levantar las distintas partes del encofrado  el Contratista tomará los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes; dejándose aclarado que 
será responsable de los daños que pudiera ocurrir por negligencia a tal efecto. Además, se reitera que es un edificio contiguo a otros donde se desarrollan 
actividades y se encuentran en pleno funcionamiento diario. También,  cuando se deba reconstruir la vereda exterior,  y/o se utilice parte de la calzada como 
asiento de contenedores, reconstrucción de revoques en fachada, y haya que cortar el paso de transeúntes por dicha vereda; se construirá una pasarela de madera 
con el correspondiente balizamiento,  y con la solicitud de los permisos necesarios para dicha ocupación. El terreno estará vallado en su totalidad.  
 
1. III.4 Programas de las obras.  
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario un Programa de Obras, que respete los términos del plan de 
desarrollo de los trabajos del PTBC (Pliego Tipo de Bases y Condiciones), el mismo consistirá en un diagrama de barras tipo Gantt, e indicará claramente la duración 
e interdependencia de las distintas tareas a ejecutar para completar las obras objeto de este contrato. El programa deberá ser elaborado sobre la base de períodos 
unitarios de tiempo en semanas. El programa de las obras será revisado ajustado y presentado toda vez que se produzca cualquier cambio que lo afecte 
substancialmente.  
 
1. III.5 Trámites, permisos, habilitaciones  
El Contratista tendrá obligación de realizar los trámites, permisos, habilitaciones, pedido de inspecciones y todo otro trámite necesario de acuerdo con las 
ordenanzas municipales, provinciales y cualquier otra legislación vigente de aplicación para la habilitación de las instalaciones, por parte de los organismos 
competentes que corresponda.  
 
1. III.6 Cateos, sondeos, muestras y ensayos  
La Contratista preparará las muestras que la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario requiera hasta lograr su aprobación ya sea de los distintos tipos de 
revoques y pintura, como así también, presentará muestras de materiales y elementos a colocar, como ser baldosas, chapas, membranas, carpintería, y todo 
material que integra la obra.  
 
1. III.7 Ensayos, pruebas, inspecciones  
La Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario  se reserva el derecho, sin que implique un mayor costo a la Contratista, de solicitar la presentación de los 
correspondientes ensayos a realizar por un laboratorio reconocido a su exclusivo costo, de verificarse dudas en los ensayos de rutina sobre la calidad de los 
elementos. Los ensayos de rutina y/o recepción serán por cuenta y cargo de la Contratista, solicitándolos a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario 
cinco (5) días hábiles antes de su verificación. 
 
01.01 Limpieza del terreno. Desmalezamiento.  
Antes de iniciarse la construcción, la Empresa limpiará todo el terreno de los escombros, residuos, malezas, que hubiere.  Todas estas construcciones 
complementarias, así como el obrador, se construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien 
presentable. 
 
01.02 Obrador 
  
La Empresa Contratista proveerá el Obrador, cumplimentando las disposiciones vigentes convenidas en la Municipalidad de Rosario. Asimismo, proveerá locales 
para el sereno, para depósitos de materiales, para el personal obrero y para la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas complementarias. La Empresa Contratista podrá contar como área para su obrador la zona indicada en la siguiente imagen. 
 
El ingreso del personal y maquinaria se hará por calle Ocampo y 
Esmeralda y la Empresa será responsables del mejoramiento del 
camino entre este ingreso y el Obrador. El plantel y equipos 
necesarios para realizar los trabajos, serán provistos por la Empresa 
Contratista, su importancia estará de acuerdo con la obra y la 
Inspección podrá, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo y 
cambio. Las áreas dispuestas por el obrador, deberán estar bajo el 
control y responsabilidad de la Empresa Contratista, por lo tanto 
ésta deberá informar las medidas necesarias para cumplir con 
eficiencia las disposiciones a su cargo, que no incidan en el costo de 
la obra y aceptadas por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del 
CCT-Rosario. El Contratista levantará en el sector del predio 
destinado especialmente del CCT-Rosario, las instalaciones, 
depósitos y demás construcciones provisionales (obrador) que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se 
dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene general por el Contratista, 
estando a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. El Contratista debe presentar para la aprobación por la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento del CCT-Rosario los planos de detalle y características de estas construcciones provisorias que seguirán las pautas generales de proyecto, forma y 
color, indicadas por los Proyectistas. Una vez terminada la obra y retiradas estas construcciones provisorias, el Contratista deberá limpiar el predio y reemplazar el 
césped dañado. La Empresa Contratista proveerá el Obrador cumplimentando las disposiciones vigentes contenidas en la Municipalidad de Rosario. Asimismo 
proveerá locales para el Sereno, para depósitos de materiales, para el personal obrero y para la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. El plantel y 
equipos necesarios para realizar los trabajos, serán provistos por la Empresa Contratista, su importancia estará de acuerdo con la de la obra y la Inspección podrá, si 
lo considera necesario, ordenar su refuerzo y cambio.  
Las áreas dispuestas para el Obrador deberán estar bajo control y responsabilidad de la Empresa Contratista, por lo tanto ésta deberá informar las medidas 
necesarias para cumplir con eficiencia estas condiciones mediante elementos a su cargo, que no incidan en el costo de la obra y aceptadas por la Gerencia de Obras 
y Mantenimiento del CCT-Rosario.  
 
1. 02.1 Servicios sanitarios  
Todos los ámbitos de trabajo; la obra en general, talleres, oficinas, vestuarios y otras instalaciones, deberán disponer de servicios sanitarios adecuados e 
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcionales al número de personas que trabajen en ellos. Los servicios sanitarios deben contar con la 
siguiente proporción de artefactos cada quince (15) trabajadores:  

• Un (1) inodoro   
• Un (1) mingitorio.  
• Dos (2) lavabos.  
• Cinco (5) duchas con agua caliente y fría.  

 
En acuerdo con la Gerencia de obras podrán hacerse los cambios de lo indicado por lo indicado en 1.02.3 Equipos sanitarios móviles del presente pliego 
 
1. 02.2 Características de los servicios sanitarios  
Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de trabajadores. Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. Paredes, techos y pisos de 
material de fácil limpieza y desinfección. Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en las tres cuartas partes (3/4) de su 
altura. Iluminación y ventilación adecuadas. Limpieza diaria, desinfecciones periódicas y restantes medidas que impidan la proliferación de enfermedades 
infectocontagiosas y transmisibles por vía dérmica.  
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1. 02.3 Equipos sanitarios móviles  
Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes y cuyas 
características de terminación cumplan con lo establecido en el artículo anterior.  
 
1. 02.4 Deshechos cloacales  
La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe efectuarse a redes de colección con bocas de registro y restantes instalaciones apropiadas 
a ese fin, debiendo evitarse:  
• La contaminación del suelo.  
• La contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua.  
• El contacto directo con las excretas.  
 
Cuando el número de personas no justifique la instalación de una planta de tratamiento, la disposición final se podrá realizar a pozo absorbente, previo pasaje por 
cámara séptica.  
 
1. 02.5 Residuos sólidos  
El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final debe respetar las tres etapas: Almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. Recolección 
y transporte. Eliminación y disposición final.  
 
1. 02.6 Agua potable  
Se entiende por agua para uso y consumo humano la que se emplea para beber, higienizarse y preparar alimentos. Debe cumplir con los requisitos establecidos 
para el agua potable por las autoridades competentes. En caso de que el agua suministrada provenga de perforaciones o de otro origen que no ofrezca suficientes 
garantías de calidad, deberán efectuarse análisis físico – químicos y bacteriológicos al comienzo de la actividad, bacteriológicos semestral y físico – químicos en 
forma anual. Se debe asegurar en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, 
ubicación y temperatura adecuadas. El agua para uso industrial debe ser claramente identificada para evitar su ingesta.  
 
1. 02.7 Vestuarios  
Se instalarán vestuarios, dimensionados adecuadamente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines 
previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección.  
 
1. 02.8 Comedores  
El Contratista deberá proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al número total de personal en obra por turno y a la disposición 
geográfica de la obra, los que se mantendrán en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los trabajadores. En caso de existir cocina en la 
obra, ésta deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad de la comida de los trabajadores y la seguridad al entorno edilicio. Las cocinas 
deberán estar equipadas con mesada, bacha con agua fría y caliente, campana de extracción de humos y heladeras.  
 
1. 02.9 Almacenamiento depósitos  
En el almacenamiento de materiales deben cumplirse las siguientes condiciones: Las áreas afectadas serán adecuadas a las características de los materiales y en las 
mismas deberá observarse limpieza y orden, de manera que se proteja la seguridad de los trabajadores y de terceros. Contarán con vías de circulación apropiadas 
dentro del predio y edificio. Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar su deslizamiento caída. Las operaciones de retiro de materiales de las 
estibas no deben comprometer la estabilidad de las mismas. Cuando se almacenen materiales en bolsas, deben tratarse en forma tal de evitar su deslizamiento o 
caída. Los ladrillos, piedras, etcétera, deben apilarse sobre una base sólida y nivelada, sean un piso plano o tarima. Cuando supere UN METRO (1,00 m) de altura, 
deben escalonarse hacia adentro trabándose las “camadas” entre sí. Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que rueden o se desmoronen. 
Cuando se almacene material suelto como tierra, arena, etcétera, no se deberá afectar el tránsito del personal.  
 
1. 02.10 Circulaciones 
En la programación de la obra, deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace a su trazado y delimitación y una clara separación de 
los lugares de acceso al público asistente al CCT-Rosario. 
Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas controladas en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios 
obligatoriamente en todos los casos.  
 
1. 02.11 Comodidades para la Gerencia de Obra y la inspección 
Dentro del obrador se dispondrá de una oficina donde será de uso de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. Allí estará todo un juego de planos 
completo y toda documentación complementaria. Tendrá en tablero y sillas. Iluminado convenientemente. Corresponde además el suministro de los siguientes 
elementos. El Contratista proveerá toda la papelería y útiles necesarios para la PC y el trabajo de escritorio. Equipo informático: Tipo notebook, Intel Core 2 Duo 4 
Gb memoria ram, lecto grabadora DVD, Mouse. Provisión insumos para funcionamiento del equipo.  
 
1. 02.12 Señalizaciones 
Todas las tareas que se realicen en sectores públicos respetarán las medidas de seguridad de la legislación vigente. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas 
de trabajo para evitar que vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos y recíprocamente el público que acceda al CCT-
Rosario. Para ello, se utilizarán los medios indicados en los artículos de señalización. Antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar 
que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo 
justifique, se asignarán señaleros, a quienes  se les proveerá de los elementos de protección. El responsable de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente provisto por 
la Empresa Contratista indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de 
señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas), se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos 
emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas. Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento 
adecuado a los riesgos que genere su utilización, para prevenir la ocurrencia de accidentes. Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean 
fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas. La señalización de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de 
escape deberán adecuarse al avance de la obra. Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar maniobrando con ocupación parcial o total de la vía pública 
habilitada al tránsito, además de instalar señales fono luminosas se deben asignar señaleros en la medida de lo necesario.  
 
1. 02.13 Trabajos nocturnos  
Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos de Equipos y Elementos de Protección Personal. Se proveerá además de elementos de iluminación.  
 
1. 02.14 Manipulación de materiales  
Los trabajadores encargados de manipular cargas o materiales, deben recibir capacitación sobre el modo de levantarlas y transportarlas para no comprometer su 
salud y seguridad propia y de terceros.  El responsable de la tarea verificará la aplicación de las medidas preventivas en el marco que estas especificaciones 
establecen para los trabajos de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO  
 
1. 02.15 Cercanía a infraestructura  
En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicio de infraestructura (electricidad, gas) se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los 
trabajadores y el público ubicado en las cercanías.  
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1. 02.16 Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas  
Todos los materiales que sean incorporados a la obra, serán nuevos y aprobados por la Gerencia de Obra, debiendo ser sometidos antes de emplearse y sin 
excepciones, al examen de ésta, con quince (15) días de anticipación a la fecha que determine el Plan de Trabajos, para la iniciación de los trabajos respectivos. 
Responderán a las Normas IRAM o, en su defecto, en carácter complementario y suplementario, a las ASTM, salvo que razones excepcionales de orden técnico o 
notoria escasez de ellos en la plaza, aconsejen lo contrario; de todos modos, ello estará a criterio y aprobación de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-
Rosario. Dadas las características particulares de las obras a realizar dentro del predio del CCT-Rosario, cuando las especificaciones prescriban que algún material 
deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ello será de estricto respeto, no pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean 
equivalentes, sino cuando a juicio inapelable de la Gerencia de Obra, ésta lo autorice. El Contratista depositará en la obra, o en el lugar que se fije, y con suficiente 
tiempo para su examen y aprobación, muestras de los materiales, los que, que una vez aprobados, quedarán como testigos. La aprobación de materiales, se 
dispondrá únicamente para las partidas que correspondan a las muestras ensayadas. Las partidas de materiales aprobados, se marcarán convenientemente para 
identificarlas, debiendo el Contratista tomar precauciones para que dichos materiales se conserven en buen estado, no sufran perjuicios por la acción de los agentes 
atmosféricos, ni se mezclen con impurezas. Estos serán depositados en obras, en sus envases originales, cerrados y/o precintados y provistos del sello de garantía. 
La Gerencia de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier material que el Contratista tenga en depósito para incorporar a la 
obra. Estos envases o los precintos, no podrán ser abiertos hasta tanto hayan sido inspeccionados. Durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de la Obra 
podrá realizar ensayos de materiales extraídos de los envases en uso o cerrados, como de cualquier otro elemento, cada vez que lo crea  necesario, estando 
obligado el Contratista a aceptar cualquier indicación que se le formule al respecto.  Elementos de muestra: Los elementos o tramos de muestras que se estipulan 
expresamente en las cláusulas técnicas y/o planos, deberán ser montados en obra, emplazándolos donde indique la Gerencia de Obra y sometidos a aprobación de 
la misma por lo menos quince (15) días antes de la fecha que determine el Plan de Trabajos, para la iniciación de la tarea correspondiente. Dichos elementos o 
tramos, no podrán ser considerados parte de la provisión comprometida, salvo autorización de la Gerencia de Obra. Los mismos servirán como patrón de 
comparación para juzgar la bondad de terminación de los elementos que luego se entreguen y coloquen en obra.  
 
1. 02.17 Gerencia de Obra, Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, Subcontratos y Documentación Técnica Complementaria   
La Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario de acuerdo al Pliego de Cláusulas Generales está a cargo de la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-
Rosario. Cuando en este Pliego de Especificaciones Técnicas se menciona sólo Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario y/o Gerencia de Obra debe 
entenderse que la referencia es indistintamente a ambas en conjunto. Cabe aclarar que la Empresa Contratista sólo recibirá Órdenes de Servicio de la GERENCIA DE 
OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO. El Contratista podrá subcontratar con terceros parte de la obra a él adjudicada, pero deberá obtener previamente 
conformidad de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO Dadas las características particulares de las obras a ejecutar, deberá necesariamente 
realizar con intervención de contratista altamente especializados en obras de laboratorios. En resguardo y prevención de conseguir las mayores garantías en este 
aspecto, la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, se reserva el derecho de aceptar el subcontratista que a su solo juicio ofrezca mayores 
garantías de correcta ejecución de entre los presupuestos por el Contratista. Si para algún ART. , su realización requiriese la intervención de un gremio especializado 
o en el caso de sustitución de un subcontratista previamente seleccionado para los ART. s enunciados, o por una causa cualquiera fuese propuesto durante la 
ejecución de la obra un subcontratista no aprobado, la Gerencia de la Obra se reserva el derecho inapelable de vetar la propuesta, fundada en razones de 
insolvencia material o técnica, debiendo ser sustituido por el Contratista tantas veces como fuese observado, hasta obtener un subcontratista que mereciese 
aprobación de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO  
 
1. 02.18 Limpieza del sector de Obra  
Será obligatorio el mantenimiento y control de orden y limpieza en toda la obra y en los sectores del predio del CCT-Rosario que, aunque no correspondan a la obra, 
puedan ser afectados por ella, debiendo disponerse los materiales, herramientas, deshechos, de modo que no obstruyan los lugares de trabajo y de paso de 
trabajadores y público. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo – cortantes como hierros, clavos, etcétera, que signifiquen riesgo para la 
seguridad humana.  
 
1.03 Cerco perimetral de Obra 
El cerco estará constituído por una malla de acero de 15 cm de lado y de diámetro 6mm (Q188), con una altura NO menor a 2m, recubierta con media sombra color 
verde. Deberá estar perfectamente sostenida por puntales de madera en perfecto estado. Longitud : 82 m 
 
1.04 Instalación eléctrica de Obra 
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión de energía  eléctrica para la obra y demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de 
seguridad reglamentarias.-  
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la  provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.- 
 
1.05 Limpieza de la estructura existente 
Las siguientes imágenes dan una noción de las tareas que serán necesarias para limpiar y despejar la estructura existente a los fines de iniciar los trabajos de sellado 
y puesta en condiciones de la misma. 
 
RUBRO 2. PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO  
 
2.01 CARTEL DE OBRA 
El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, 
sobre una estructura de perfiles de hie¬rro. Deberá 
asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de 
pintura antióxida. 
Alternativamente podrá utilizarse un ploteo en vinilo 
montado sobre una estructura de perfiles de hierro. Deberá 
asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de 
pintura antióxida. 
Altura de las letras según proporción del presente modelo, 
tipografías utilizadas Miryad Pro.  
El mismo será de 3,00 m. x 4,50 m. debiendo la Contratista 
presentar para su aprobación un plano del cartel con los 
datos actualizados de la presente obra, conjuntamente con 
los cálculos de la estructura resistente. 
 
FAJA 1: Alto 0,70 m. fondo gris (C:0% Y:0% M:0% K:10%), 
letras blancas, isologo MINCyt, CONICET y Universidad (si 
corresponde) según modelo en formato digital para ser 
entregado a la Contratista. 
FAJA 2: Alto 1,36 m. fondo blanco, tipografías negras. 
FAJA 3: Alto 0,94 m. fondo gris (C:0% Y:0% M:0% K:10%), 
tipografías blancas. 
 
En sede de CONICET se puede solicitar modelo en formato digital. 
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2.02 EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANOS Y CÁLCULOS  
 
2.02.1 Generalidades.  
El Contratista procederá a desarrollar el proyecto definitivo, completando acabadamente la información emanada de la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-
Rosario en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. Es para 
ello indispensable que previo al inicio de las obras, el Contratista presente para su aprobación a la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario, los siguientes 
planos de proyecto:  
 
2.02.2 Planos de Proyecto.  
El conjunto de planos de proyecto, formado por los planos que se detallarán a continuación, deberá rotularse con la leyenda “planos de proyecto” y firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por el Área Proyectos los que serán comunicados oportunamente a la 
Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos. Los planos a presentar se detallan a continuación: 

• Plano de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1: 50.  
 Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1: 50 al menos tres (3) cortes transversales y tres (3) longitudinales.  

• Plano de detalle de techos de Torres, Vestuarios, planilla de locales definitivas, en escala  
1: 20.  

• Planos de vista de frente y contrafrente, en escala 1: 50.  
• Planos de corte por sectores determinantes, en escala 1: 50.  
• Planos de estructuras, en escala 1: 50.   

 
El Área Gerencia de Obras y mantenimiento -CCT-Rosario podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos parciales de detalle, sobre 
puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. La Empresa realizará to das las tramitaciones necesarias, ante 
autoridades de la Municipalidad de la Ciudad, incluso correrá por su cuenta el pago de derechos. (Si correspondiera). Los planos de proyecto se presentarán en CD, 
para todo el proyecto en archivos de extensión. DWG o DXF (AutoCad), incluso tres (3) juegos de copia en papel opaco.  
 
2.02.3 Planos finales conforme a obra.  
Se denominarán planos conforme a obra a aquellos planos que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. Para todos 
aquellos trabajos que no hayan sufrido modificaciones durante la ejecución de las obras, serán idénticos a los planos de proyecto aprobado por la Gerencia de 
Obras y mantenimiento - CCT-Rosario. El conjunto de planos conforme a obra, formado tanto por los planos de proyecto aprobados que no han sufrido 
modificaciones, como por los que han sido modificados o ajustados, deberá rotularse con la leyenda “planos conforme a obra” y firmados por el Representante 
Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificado que los mismos reflejen las obras tal cual han sido  ejecutadas y comunicado su acuerdo 
por escrito al Contratista. El dimensionamiento de los ítems que se indican en la documentación + planos, se debe interpretar como mínimo, de biendo el 
Contratista  proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparación de la documentación  de los mismos.  La Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario podrá 
solicitar en cualquier momento, sin que ello implique adicional del precio, la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor  
o decidir sobre cualquier problema de proyecto, fabricación, montaje, de elementos a instalación, de planos generales, de memoria descriptiva. Dicha 
documentación presentada por la Contratista será sometida a la aprobación de la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario,  para evitar alteraciones en la 
programación general de las obras. En cada caso deberá figurar claramente calidad, marca, modelo, característica, de los materiales y elementos a utilizar en las 
instalaciones. Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos, de acuerdo con las modificaciones efectuadas, proveerá, ejecutará los 
cálculos y tres (3) juegos de planos del proyecto a realizar,  para su aprobación por la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario. A la finalización de la Obra 
Civil: Estructuras, Techos, Desagüe Pluvial), antes de la Recepción Definitiva de los trabajos entregará a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario  un 
juego en general y  de detalle  de Planos,  conforme a Obra,  compuesto por (1) Juego en original en film de  poliéster y seis  (6) copias heliográficas por cada 
Original de todo la obra civil (edificios, plantas, cortes (2), fachada, etcétera), en escala 1: 100; además, proveerá estos mismos planos realizados con Autocad y 
presentados en (2) dos copias de cada uno, en disco CD – Rom, con nombre de archivo de extensión DXF. Asimismo entregará los permisos y planos aprobados por 
otras reparticiones públicas  o empresas de Servicios que intervengan para la habilitación de las instalaciones.  
 
2.02.4 Planos de detalles.  
Se deja expresamente aclarado que la Contratista presentará antes de comenzar los trabajos o cuando corresponda ejecutar un ART. específico que deba necesitar 
la preparación de planos en general de proyecto y de detalles, estos serán de presentación obligatoria con la debida anticipación, para su aprobación, sin esta no se 
comenzará con la ejecución de esos trabajos.  
 
2.02.5 Rótulos y presentación de los planos.  
Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobación, deberá tener un rótulo en su parte inferior derecha, con los datos:  

• Nombre de la Obra.  
• Datos del Contratista. 
• Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
• Título del plano o documento técnico. 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las calificaciones. Se presentarán dos (2) juegos completos de planos 
(original y copia) para cada presentación. Los planos conforme a obra se presentarán en CD para todo el proyecto en archivos de extensión. DWG o DXF (AutoCad), 
incluso dos (2) juegos de film poliéster, film doble mate de 90 micrones.  
 
2.02.6 Calificación.  
La Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario revisará los planos de proyecto y/o la documentación técnica y devolverá al Contratista, dentro de los quince 
(15) días subsiguientes a su recepción en el Área correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:  

• Aprobado.  
• Aprobado con las correcciones indicadas.  
• Devuelto para su corrección.  
• Rechazado.  

 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o documentación técnica estén calificados con los dos (2) últimos renglones. Se 
revisarán los planos de proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado de la Gerencia de Obras y 
mantenimiento - CCT-Rosario y cumplan con los requisitos de los documentos del contrato y la aprobación que otorgue no relevará al Contratista de la 
responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las Especificaciones o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como 
consecuencia de tales desviaciones.  
 
2.02.7 Plazos de entrega de las presentaciones.  
El Contratista entregará los planos de proyecto a la Gerencia de Obras y mantenimiento - CCT-Rosario para su revisión y calificación, dentro de los plazos previstos 
en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince (15) días antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la Obra.  
 
02. 03 Replanteo de las obras  
El replanteo lo efectuará la Empresa Contratista y será verificado por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario, antes de dar comienzo a los trabajos. 
La escuadría de los locales será prolijamente verificada. Los niveles determinados en los planos de proyecto son aproximados, la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento del CCT-Rosario los ratificará o rectificará. La Empresa Contratista ante cualquier duda consultará a la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-
Rosario, de no ser así y si hubiese cualquier tipo de problemas, el trabajo podrá ser rechazado por la misma. Los niveles determinados en los planos de ejecución 
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son definitivos. El replanteo  constituirá a los efectos del plazo  de  ejecución  de los trabajos, la  parte inaugural de los mismos y la  fecha  en que se iniciare la  
operación será la del primer día  del  plazo convenido, para la ejecución de la obra. Los ejes de  las  paredes  principales,  serán delineados con alambres bien 
asegurados, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel  del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella 
altura. La escuadría de  los locales, será prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. Los niveles se materializarán en el 
terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que 
dure la ejecución de todos los trabajos y la obra. El Contratista efectuará el replanteo de las instalaciones de común acuerdo con la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento CCT-Rosario; verificando el trazado de las mismas indicada en los planos, como así también  los valores, dimensiones y especificaciones contenidas 
en la documentación del proyecto. Deberá advertir a la Gerencia de Obras y Mantenimiento CCT-Rosario sobre cualquier error, omisión o contradicción, su 
interpretación o corrección correrá por cuenta de ésta, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.       
 
02.03.01 Replanteo y nivelación.  
La empresa realizará la verificación de las medidas de los lados y ángulos del terreno, en caso de encontrar discrepancias con lo indicado en los planos de obra, 
avisará al Calculista para que esta haga las correcciones que considere necesarias. La ubicación de los ejes de replanteo se hará conforme a lo indicado en los planos 
de estructura, de manera de obtener un eje paralelo a la línea de edificación de calle Esmeralda y otro perpendicular a Boulevard 27 de Febrero. El nivel de 
referencia ± 000 corresponderá al nivel de vereda en la intersección del eje medianero oeste con la línea de edificación sobre calle Esmeralda. Tanto el nivel de 
referencia como la ubicación de los ejes de replanteo deberán ser aprobados por la Dirección Técnica y se establecerán mediante mojones o marcas que resulten 
inalteradas en el transcurso de la obra. Todos los replanteos y nivelaciones serán realizados por la Empresa y verificados por su Representante Técnico y por la 
Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario cuando esta lo considere necesario, sin que este hecho limite la responsabilidad total de la Empresa por 
errores u omisiones.  
 
2.4 NORMAS DE SEGURIDAD. GENERALIDADES. 
2.4.1 Generalización de medidas de seguridad  
El carácter de esta obra y su implantación en el terreno, la actividad que se desarrolla en el mismo, con los otros edificios existentes y la cantidad de personas que 
circulan, hacen indispensable extremar las medidas de seguridad e higiene y medio ambiente, generalizando algunas de las normativas que la ley fija con miras a 
evitar los accidentes de trabajo, para salvaguardar la vida de terceros y preservar la integridad material del conjunto edilicio.  
 
2.4.2 Seguridad integral 
En el sentido expuesto en el artículo anterior la Empresa Contratista no solo deberá cumplir rigurosamente toda la legislación y normativa oficial vigente en relación 
con la Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción vinculada con los Riesgos de Trabajo, sino también deberá adoptar las medidas necesarias para 
cumplir el objetivo y normas ampliatorias del presente pliego en relación a los temas de seguridad integral para el edificio y el público que accede a trabajar y/o 
visitar el CCT-Rosario.  
 
2.4.3 Legislación básica  
Con carácter enunciativo pero no excluyente de otras normas nacionales e internacionales vinculadas con el tema de la Seguridad de la Industria de la Construcción 
se cita la siguiente legislación vigente a cumplimentar:  
 
Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Ley 24557/95 Riesgos del Trabajo.  
Decreto 170/96 Reglamento de la Ley 24557. 
Decreto 334/96 Reglamento de la Ley 24557.  
Decreto 559/97 Reglamento de la Ley 24.557.  
Decreto 911/96 Reglamento de la Ley 19587. 
Decreto 1338/96 Reglamento de la Ley 19587 y del Decreto 351/97. 
Resolución SRT Nº 035/98. 
Resolución SRT Nº 100/97. 
Resolución SRT Nº 101/97. 
Resolución SRT Nº 231/96. 
Resolución SRT Nº 319/99.  
 
2.4.4 Ley 24.557  
Ley sobre Riesgos del Trabajo. Establece el sistema vigente en materia de previsión y prevención de los riesgos del trabajo y de los daños derivados del mismo. Crea 
la figura de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), instituyéndose el seguro obligatorio con carácter general, y la posibilidad de optar por el auto seguro 
para empleadores que reúnan ciertos requisitos.  
 
2.4.5 Ley 19.587  
Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
Es una ley de carácter general en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se establece su ámbito de aplicación a todos los establecimientos y explotaciones 
del país, sin distinción de su naturaleza o actividad que se desarrolle en los mismos. Define los bienes jurídicos protegidos; los básicos principios y métodos de 
ejecución de sus postulados; los lineamientos esenciales que deben considerar las normas reglamentarias; y las obligaciones fundamentales del empleador y del 
trabajador.  
 
2.4.6 Decreto 170/96  
(Reglamentario de la ley 24.557)  
A través de este Decreto se establecen las pautas y contenidos a los que deberán ajustarse los Planes de Mejoramiento de las condiciones de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, se crea una clasificación de los empleadores afiliados según el grado de cumplimiento del Plan, y se precisa el alcance de los derechos y obligaciones de 
los empleadores y trabajadores y de las prohibiciones.  
 
2. 4.7 Decreto 334/96  
(Reglamentario de la Ley 24. 557) Reglamenta la ley sobre Riesgos del Trabajo, determinando los siguientes aspectos: Responsabilidades del empleador que se 
mantenga fuera del sistema; ajuste de prestaciones dinerarias; cálculo del ingreso base, mecanismo de financiamiento del pago de asignaciones familiares; 
procedimientos para acceder a los beneficios de la renta periódica; modalidades para el pago mensual complementario en funció n de cada régimen provisional; 
derecho habientes; modalidades de contratación de la renta periódica; financiación de las prestaciones del sistema; exenciones impositivas a los contratos de 
afiliación y servicios; ámbito de actuación de las aseguradoras a los fines de la afiliación; mecanismo de movilidad del capital mínimo de las A.R.T.; derecho de 
rescisión del contrato de afiliación; facultades de los trabajadores y representantes gremiales a verificar el cumplimiento de las obligaciones; vigencia del contrato 
después de finalizado; omisión del pago a la aseguradora; Fondo de Garantía; Fondo de Reserva (aporte a cargo de las aseguradoras) inversiones posibles; multas 
por incumplimiento de las obligaciones de los empleadores; habilitación de las compañías de seguro.  
 
2. 4.8 Decreto 559/97  
(Reglamentario de la ley 24.557) Establece el nuevo régimen de prestaciones dinerarias correspondientes a distintos supuestos de incapacidad permanente parcial 
del trabajador.  
 
2. 4.9 Decreto 911/96  
(Reglamentario de la ley 19.587 Industria de la Construcción) Se reglamenta la ley 19.587 en función de adecuar sus preceptos, en lo pertinente, a la específica 
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actividad de la construcción. Su normativa es aplicable a todo lugar donde desarrollen actividades los trabajadores en relación de dependencia en empresas 
constructoras, ya se trate de obras en construcción o de cualquier dependencia o actividad conexa o auxiliar.  
 
2. 4.10 Decreto 1338/96  
Modificatorio de la ley 19.587 y del Decreto 351/79 Las modificaciones introducidas por este decreto atienden a la superposición entre las funciones que la ley 
24.557 impone a las aseguradoras con los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo que establece el Decreto 351/79.  
 
2. 4.11 Decreto 351/79 (Reglamentaria de la ley 19.587)  
Norma que, con carácter general, reglamenta la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Determina la estructura orgánica funcional que deberán implementar los 
establecimientos para concretar las Prestaciones sobre Medicina, Seguridad e Higiene en el Trabajo, estableciendo asimismo los objetivos esenciales de tales 
servicios y el tipo de profesionales que tendrán a cargo la dirección de las tareas. Especifica las características constructivas que deberán tener los establecimientos 
y las condiciones de higiene y seguridad en los ambientes laborales, considerando pormenorizadamente los distintos factores de incidencia y escenarios posibles. 
Asimismo, establece las normas fundamentales sobre protección personal del trabajador; equipos necesarios al efecto; obligaciones de capacitación; exámenes de 
aptitud física; y registros obligatorios.  
 
2. 4.12 Resolución S.R.T. Nº 035/98  
En atención al habitual hecho de que en una misma obra haya distintos empleadores, se crea un mecanismo específico para la redacción de los Programas de 
Seguridad, su verificación y recomendación de las medidas correctivas en las obras de construcción.  
 
2. 4.13 Resolución S.R.T.Nº 100/97  
Crea en el seno de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los siguientes Registros:  
1 Registro Provisorio Nacional único de Fabricantes e Importadores de Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal;   
2 Registro Provisorio Nacional único de Fabricantes e Importadores de Elementos y Equipos para la Protección Contra Incendios; y  
3 Registro Provisorio Nacional único de Servicios y Reparación de Equipos Contra Incendios.  
 
2. 4.14 Resolución S.R.T. Nº 101/97  
Dado que mediante Resolución S.R.I. 32/97 se prohibió la elaboración de Planes de Mejoramiento en la actividad de la construcción, mediante la Resolución 100/97 
se establece un mecanismo especial para la adopción de medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras de construcción.  
 
2. 4.15 Resolución S.R.T. Nº 231  
Reglamenta el decreto 911/96 en los siguientes puntos: Condiciones básicas de Higiene y Seguridad que deben cumplirse en las obras en construcción. Horas de 
asignación profesional para la prestación del servicio de Higiene y Seguridad, y Requisitos exigibles en relación al Legajo técnico de Obra.  
 
2. 4.16 Objetivos a cubrir  
La higiene y seguridad en la obra que se contrata comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que 
tengan por objeto: Proteger la vida y la salud de los trabajadores manuales e intelectuales involucrados en los trabajos. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos 
de los distintos puestos de trabajo. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes y del cuidado del edificio y entorno de la 
obra. Proteger la salud y vida del público que trabaja en el terreno de la obra y anexos. Proteger la integridad de los elementos constructivos del edificio y su 
entorno que no son intervenidos de acuerdo a este pliego y ejecutar las obras especificadas con el máximo cuidado y mayor diligencia.  
 
2. 4.17. Otras normas  
Más allá de las normas fijadas por Ley de la Nación y reglamentaciones concordantes, la Empresa Contratista tendrá en cuenta las recomendaciones internacionales 
en cuanto se adapten a las características propias del país.  
 
2. 4.18. Aspectos a considerar  
La Empresa Contratista deberá adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad física de los 
trabajadores y público que accede al CCT-Rosario y al edificio mismo, especialmente en lo relativo:  
1 A la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de la obra en general y de los distintos lugares de trabajo en part icular en condiciones ambientales y 
sanitarias adecuadas.  
2 A la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones y elementos, con los dispositivos de higiene y 
seguridad que la mejor técnica aconseje.  
3 A las operaciones y procesos de trabajo. 
4 A la colocación de señalizaciones, vallados y todo tipo de elementos para proteger.  
Demolición  
5 Apuntalamiento eficaz en estructuras y muros.  
6 Demarcación de zonas de exclusión.  
7 Demarcación de zonas de seguridad cuando se utilicen equipos mecánicos.  
8 Medidas de seguridad en la utilización de equipos de oxicorte.  
9 Medidas de seguridad para trabajos en altura (andamios reglamentarios, arnés de seguridad, cabos de vida).  
Excavación  
10 Protección contra las caídas de personas y objetos en los bordes.  
11 Protección para evitar el desprendimiento de las paredes de la excavación (tablestacas y entibados).  
12 Medios de acceso y salida seguros al lugar de trabajo.  
13 Distancia reglamentaria en los trabajos de excavación con medios mecánicos en permanencia de trabajadores.  
Trabajos en altura  
14 Protección contra caídas de personas y/u objetos: barandas reglamentarias, pantallas, redes, encofrados de losa, bordes de losa, huecos de ascensores, escaleras 
de acceso.  
15 Utilización de EPP (arnés de seguridad y cabos de vida para trabajos de corta duración) en trabajos de encofrado de losas, vigas, estructuras y cubiertas.  
16 Protección superior e inferior del plano de trabajo en pozos de ascensores, cajas de escaleras y plenos.  
17 Plataformas de trabajo y barandas reglamentarias, medios de acceso seguros, anclaje para evitar inestabilidad, utilización de EPP (arnés y cabos de vida 
independientes) en andamios estructurales, y medios de anclaje eficaces en andamios colgantes y silletas (utilización de contrapesos según cálculo).  
Montacargas y monta personas  
18 Puertas reglamentarias en todos los puntos de acceso.  
19 Protecciones en los bordes de la plataforma de elevación para evitar la caída de objetos.  
20 Protección en el sistema y mecanismo de transmisión.  
21 Cierres electromecánicos en las puertas del monta personas.  
22 Constancias de mantenimiento en monta personas.  
Riesgo eléctrico  
23 Instalación eléctrica reglamentaria, tablero eléctrico reglamentario, cables de doble aislamiento, protección activa en instalación eléctrica, disyuntor y puesta a 
tierra y/o su continuidad en todas las maquinarias de obra.  
24 Medidas de seguridad en trabajos próximos a líneas de media y alta tensión.  
25 Riesgo mecánico  
26 Protección en los sistemas de transmisión de todas las maquinarias de obras.  
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27 Protección en las hojas de corte de sierras circulares, amoladoras, sierras verticales.  
Aparatos de elevación  
28 Código de señal eficaz para el traslado de cargas suspendidas.  
29 Sectorización del área de influencia (prohibición de circulación de operarios durante la ejecución del desplazamiento de la carga).  
30 Acceso seguro  a la cabina de comando (escaleras que sobrepasan los 6,00 metros sin rellanos reglamentarios, sin guarda – hombres y sin cabos 
de vida).  
Vehículos y maquinarias  
31 Señales fono acústicas, espejos retrovisores.  
Generales  
32 Acceso seguro a los puestos de trabajo.  
33 Baños para el personal.  
 
2. 4.19 Indemnidad para el comitente  
Complementariamente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas y las Normas Generales del M de IPF y S 
(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y de la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT- ROSARIO (Gerencia de Obras y 
Mantenimiento CCT-Rosario), se especifica y detalla que: Estará a cargo del Contratista todo daño o pérdida de cualquier naturaleza que por su causa pueda ocurrir 
al inmueble desde el momento que el Comitente le entregue la tenencia de la obra que se contrata. Asimismo el Contratista se constituye en único responsable por 
toda pérdida o reclamo, de cualquier tipo de lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona o bienes de cualquier clase o especie que puedan producirse 
en su carácter de Contratista de obra. Lo expresado incluye al Contratista y su personal, la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT- ROSARIO (Gerencia de 
Obras y Mantenimiento CCT-Rosario) y su personal, y a terceros fuera de la relación contractual. El Contratista se obliga a mantener indemne la GERENCIA DE 
OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO. A esos efectos el Contratista deberá contratar aquellos seguros necesarios que cubran los riesgos de responsabilidad 
civil comprensiva, destrucción total y parcial, incendio y extendidos, no siendo esta enunciación limitativa. Las compañías de Seguros serán de primera línea y 
reconocida solvencia a satisfacción del Comitente. Las pólizas serán aprobadas por la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, debiendo el 
Contratista presentar las constancias de pago. La póliza de incendio y extendidos y responsabilidad civil incluirá una cláusula o endoso designando al Comitente 
beneficiario de la indemnización. Los montos de los Seguros serán los que establezca la GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO, en función de 
la legislación y normas vigentes. Las Compañías de Seguros que extiendan las pólizas a que se refiere esta cláusula asumirán expresamente ante la GERENCIA DE 
OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO  el compromiso formal de mantenerlos indemnes en todo momento y de notificar fehacientemente y de inmediato 
cualquier cambio que se produzca en las condiciones de la cobertura o si ocurrieran incumplimientos del tomador (Empresa Contratista).En cualquier momento, la 
GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL CCT-ROSARIO podrá solicitar la sustitución de dichos seguros cuando, por razones justificadas lo considere necesario y 
conveniente a sus interese.  
 
2. 4.20 Seguro riesgos de trabajo  
El Contratista deberá acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del Seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado de acuerdo a la 
Ley 24.557 y estas especificaciones o, en su caso, de la existencia de auto seguro y notificar oportunamente la situación a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
(SRT).  
 
2. 4.21 Ámbito de trabajo  
En relación con el artículo anterior se entiende como ámbito de aplicación tanto el área física de la obra como los sectores,  funciones y dependencias conexas, tales 
como obradores, depósitos, talleres, servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas.  
 
2. 4.22 Servicio higiene, seguridad y medio ambiente  
La Empresa Contratista deberá contar con un Servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Medio Ambiente, dirigido por graduados universitarios 
con su respectiva incumbencia tal cual lo establece el Decreto Nº 911/96 Reglamentario de la Ley 19.587. Tal cual establece en estas especificaciones particulares, el 
objetivo a cubrir no solo alcanza a los trabajadores involucrados sino también a la salvaguarda de la integridad física y vida de terceros transeúntes y al cuidado de 
los edificios anexos al Pabellón Nº 5. Por ello este Servicio Profesional deberá aconsejar y/o adoptar los recaudos y medidas necesarias para su atención.  
 
2. 05 ANDAMIOS  
GENERALIDADES 
La Empresa Contratista se hará responsable de la provisión, armado y desarmado de andamios tubulares para las diversas tareas en altura, en todos los casos 
evitará que los amarres y apoyos del andamio perjudiquen solados, estructuras o en la terminación del edificio; en los interiores se tendrá especial cuidado en los 
pisos, para ello, estos deben contar con una protección adecuada; para el caso que los mismos deban ser movibles, estos contarán con ruedas de goma, aunque 
también se deben proteger los pisos en general. No se podrá desarmar o correr ningún andamio hasta tanto la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario 
verifique y apruebe los trabajos allí realizados, caso contrario se volverán a armar; todos los andamios a utilizar contarán con todas las normas de seguridad vigente. 
Los andamios a utilizar deberán cumplir los siguientes artículos de este Capítulo.  
 
2.05.1 Aprobación de los andamios  
En consideración a las características de los trabajos que deben ser ejecutados, la tipología edilicia del Pabellón Nº 5 y anexos, la necesidad de realizar inspecciones 
“in situ” con la consecuente necesidad de acceder a todos los sectores por parte de personal profesional sin adecuada capacitación para trabajar en altura, y el 
requerimiento de optimizar la seguridad de esta estructura provisoria en relación con el cuidado que requiere las obras y anexos, y la protección de las vidas 
humanas, la Empresa Contratista deberá presentar para su aprobación por la Gerencia de Obra los planos y cálculos con el diseño de los andamios a utilizar, 
cualquiera sea la marca y tipología que emplee.  
 
2.05.2 Andamios metálicos tubulares  
El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubulares, con nudos y accesorios universales, tubo de caño negro, con costura de acero 
normalizado IRAM F – 20 o equivalente, diámetro exterior de 48, 3 mm, espesor 2,9 mm, u otro material de característica igual o superior. Tendrán nudos 
giratorios, ortogonal, nudo baranda, espiga expansible, base fija, tornillo de base (o coronamiento) 300 mm, rueda con llanta de goma fija.  Si se utilizaran andamios 
de materiales alternativos al descrito, éstos deben ser aprobados.  
 
2.05.3 Piezas  
Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre sí, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de 
estructura. Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir.  
 
2.05.4 Montaje  
Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad integral,  
entendiéndose por ello a los trabajadores que los utilicen, al edificio Pabellón Nº 5 y anexos y lógicamente al público que circula por las cercanías. El montaje debe 
ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse las 
plataformas. Deben ser dimensionados en base a cálculos realizados por un ingeniero que, más allá de las responsabilidades de la Empresa Contratista, asumirá 
profesionalmente la suya.  
 
2.05.5 Cálculo estructural  
Los cálculos deberán considerar estructuras autoportantes, arriostradas al edificio a través de lugares como aventanamientos que permitan estructuras pasantes 
que eviten cualquier apoyo y naturalmente, deterioro, desgaste, abrasión u otro daño a las estructuras y paramentos del edificio. A tal efecto deberán satisfacer, 
entre otras, las siguientes condiciones:  
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• Rigidez.  
• Resistencia.  
• Estabilidad.  
• Ser apropiados para la tarea a realizar.  
• Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.  
• Asegurar inmovilidad lateral y vertical.  
 
2.05.6 Barandas  
Las plataformas situadas a más de DOS METROS (2,00 m) de altura respecto del plano horizontal inferior más próximo, contarán en todo su perímetro que dé al 
vacío, con una baranda superior ubicada a UN METRO (1,00 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm)  de altura, y un zócalo en 
contacto con la plataforma.  
 
2.05.7 Dimensiones  
La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTÍMETROS  (60 cm) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTÍMETROS (30 cm) como 
mínimo, no presentarán discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablones  
de aleación de aluminio, 50 x 300 x 3000 mm, empalmados a tope, unidos entre sí mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre sí CINCUENTA CENTÍMETROS 
(50 cm) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.  
 
2.05.8 Tablones  
Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, serán de a leación de aluminio, 50 x 300 x 
3000 mm, de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún tablón que forme parte de una 
plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en más de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm).  
 
2.05.9 Separaciones 
El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser VEINTE CENTÍMETROS (20 cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga 
las características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTÍMETROS (70 cm). Si la separación fuera (en todo el largo o en parte de la plataforma) mayor a 1,20 
m (un metro con veinte centímetros) la baranda tendrá las mismas dimensiones que las estipuladas en el  ART.  3.7.  
 
2.05.10 Montantes  
Los montantes de los andamos deben cumplir las siguientes condiciones:  
Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio. Estar colocados a una distancia máxima de TRE METROS (3,00 m) entre sí. Cuando la distancia entre 
DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3,00 m), deben avalarse mediante cálculo técnico. Estar sólidamente sujetos al suelo o bien sustentados 
sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental. La prolongación de los montantes debe ser hecha de modo que la unión garantice una resistencia 
por lo menos igual a la de sus partes.  
 
2.05.11 Equipos de izar  
Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. El 
representante técnico de la Empresa será el encargado de verificar, previo a su utilización, que el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas 
condiciones de seguridad, de acuerdo al uso y a la carga máxima a soportar.  
 
2.05.12 Plataformas  
En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especificaciones indicadas por el fabricante, cuidando que las mismas sean antideslizantes. 
Cuando las plataformas de los andamios metálicos sean de madera, deberán sujetarse según lo indicado anteriormente.  
 
2.05.13 Refuerzos  
Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal transversal.  
 
2.05.14 Anclaje  
El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones: Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de 
intersección entre montantes y largueros.  
Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija. Estarán anclados al edificio uno de cada dos 
montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en todo los casos el primero y el último montante del andamio. Este anclaje será realizado atravesando el 
edificio existente con elementos estructurales por los vanos existentes y tomados en la estructura metálica interior, previa verificación.  
 
2.05.15 Escaleras estructurales temporarias  
Estas escaleras deben cumplir las siguientes condiciones:  
Deben soportar sin peligro las cargas previstas. Tener un ancho libre de SESENTA CENTÍMETROS (60 cm) como mínimo. Cuando tengan más de UN METRO (1,00 m) 
de altura deben estar provistas en los lados abiertos de barandas, de un pasamanos, o cuerda apropiada que cumpla ese fin, de DOS (2) pasamanos si su ancho 
excede UNO CON VEINTE METROS (1,20 m). Las escaleras deben tener dos (2) barandas/pasamanos cuando su altura supere los cuatro (4,00) metros de altura. 
Deben tener una alzada máxima de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) y una pedada mínima de VEINTICINCO CENTÍMETROS (25 cm). Si forman ángulos de menos de 
TREINTA GRADOS (30º) con la vertical, el asidero indicado en el punto 6) del artículo anterior.  
 
2.05.16 Recubrimiento  
Los andamios deberán ser recubiertos con las protecciones reglamentarias incluyendo una trama metálica de 10 cm x 10 cm y tela vinílica tipo “media sombra” la 
que deberá ser mantenida en óptimas condiciones a lo largo de todo el plazo de obra.  
 
2.06 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. 
 
2.06.1 Grúas  
Cuando la grúa requiera el uso de estabilizadores de apoyo, no se debe operar con cargas hasta que los mismos estén posicionados sobre bases firmes que eviten el 
vuelco de la grúa. Igual criterio de precaución se debe aplicar cuando el equipo esté ubicado sobre neumáticos, en cuyo caso será necesario que estén calzados para 
evitar desplazamientos accidentales. Las grúas y equipos equivalentes deben poseer como mínimo en servicio los dispositivos y enclavamientos originales más 
aquellos que se agreguen a fin de posibilitar la detención de todos los movimientos en forma segura y el accionamiento de los límites de carrera de izado y 
traslación. Los armazones de los carros y los extremos del puente en las grúas móviles deben estar provistos de topes o ménsulas de seguridad para limitar la caída 
del carro o puente en el caso de rotura de una rueda o eje.  
 
2.06.2 Auto elevadores y equipos similares  
No se debe circular con auto elevadores en superficies con obstáculos o desniveles que comprometan su estabilidad. Tampoco se debe cargar ni descargar 
manualmente un auto elevador mientras se encuentre realizando movimientos, ni transportar cargas suspendidas y oscilantes o personas.  
 
2.06.3 Aparatos elevadores  
El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben ser adecuadamente adiestrado y capacitado en los riesgos de las tareas específicas a las que 
ha sido asignado.  
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2.06.4 Datos técnicos  
Las grúas y aparatos o dispositivos equivalentes fijos o móviles deben disponer de todos los datos técnicos del equipo (tablas, ábacos y curvas) que permitan el 
cálculo de cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas en idioma castellano y en sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y 
en la placa de origen.  
 
2.06.5 Montaje  
El montaje y desmontaje de grúas y aparatos de izar se debe hacer bajo la supervisión directa de personal competente debiendo ser examinados periódicamente, 
por personal  competente, todos los elementos del armazón, del mecanismo y de los accesorios de fijación de las grúas, cabrestantes, tornos y restantes 
dispositivos de elevación.  
 
2.06.6 Maniobras  
Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un código de señales preestablecidas u otro sistema de comunicación efectivo. Asimismo, el 
área de desplazamiento debe estar señalizada, quedando prohibida la circulación de personas mientras se ejecuta la tarea y que los trabajadores sean 
transportados con la carga.  
 
2.06.7 Vehículos y maquinaria automotriz  
El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos automotores deberá ser adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las tareas específicas 
a que sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas para las personas y el edificio del CCT-Rosario. Estas maquinarias y vehículos automotores deberán 
estar provistos de mecanismos y dispositivos de seguridad necesarios para evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo o 
vehículo, a causa de avería de la máquina, mecanismo elevador o transportador o por la rotura de los cables, cadenas, utilizados. Previo a su uso deberá verificarse 
que los vehículos y maquinaria automotriz y todos sus componentes cumplan con las normas de seguridad. Deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga 
máxima admisible que soportan. En ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptados para tal fin.  
 
2.06.8 Inmovilización  
Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aun cuando se hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier condición de 
trabajo y en máxima pendiente admitida. Dichos frenos serán bloqueados cuando el vehículo se encuentre detenido. Además el vehículo deberá estar provisto de 
calzas para sus ruedas, las que deberán utilizarse cuando sea necesario y siempre y cuando el vehículo se encuentre detenido en pendiente.  
 
2.06.9 Gases de escape  
Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y humos nocivos no se acumulen alrededor y estarán provistos de parachispas en buenas 
condiciones.  
 
2.06.10 Herramientas de accionamiento manual y mecánicas portátiles  
Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operación a realizar y no presentar defectos ni desgastes que dif iculten su correcta utilización. Deben 
contar con protecciones adecuadas, las que no serán modificadas ni retiradas cuando ellos signifiquen aumentar el riesgo.  
Las herramientas deben ser depositadas, antes y después de su utilización en lugares apropiados que eviten riesgos de accidentes por caída de las mismas. En su 
transporte se observarán similares precauciones. Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en relación a los riesgos inherentes al uso de las 
herramientas que utilicen y también de los correspondientes elementos de protección. Las herramientas portátiles accionadas por energía interna deben estar 
protegidas, para evitar contactos y proyecciones peligrosas. Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de resguardos tales que no 
entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes. En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas deben cerrar automáticamente al dejar de ser 
presionadas. Las mangueras y sus acoplamientos deben estar firmemente fijados entre sí y deben estar provistos de cadena, retén o traba de seguridad u otros 
elementos que eviten el desprendimiento accidental.  
 
2.06.11 Herramientas neumáticas  
Las instalaciones y equipos que suministren aire comprimido a las herramientas, deben cumplir con lo establecido más adelante. Todos los componentes del 
sistema de alimentación deben soportar la presión de trabajo y adaptarse al servicio a que se destina el equipo.  
 
2.06.12 Otras herramientas  
Las herramientas de percusión deben contar con grapas o retenes para impedir que los troqueles o brocas salgan despedidos accidentalmente de la máquina. Se 
debe verificar que la velocidad de rotación de las amoladoras y discos de amolar no supere las establecidas en las especificaciones técnicas de sus componentes.  
 
2.06.13 Soldaduras  
En las tareas de corte o soldadura se utilizarán equipos que reúnan las condiciones de protección y seguridad. El personal afectado a las tareas deberá estar 
debidamente adiestrado y capacitado en relación a los riesgos específicos de las mismas. Se le proveerá equipos de protección adecuados a dichos riesgos. Las 
proximidades de los puestos de soldadura deberán ser protegidas mediante pantallas o medios afines.  
2.06.14 Compresores  
Todas las máquinas compresoras de aire, líquidos u otros productos deben poseer en placas legibles las siguientes indicaciones: Nombre del fabricante, año de 
fabricación, presión de prueba y de trabajo, número de revoluciones del motor y potencia del mismo. Dichos equipos estarán dotados de manómetros protegidos 
contra estallido y de dispositivos automáticos de seguridad que impidan que se sobrepase la presión máxima admisible de trabajo. Los órganos móviles 
(manchones, poleas, correas o partes que presenten riesgo de accidente) deben ser adecuadamente resguardados.  
 
2.06.15 Aire comprimido  
Los equipos de aire comprimido deben estar equipados con válvula de seguridad, manómetro y grifo de purga. También, con válvula de retención entre el depósito 
y el compresor. Deben contar con una abertura adecuada instalada de modo que sea accesible a los efectos de la inspección y l impieza.  
 
2.06.16 Conductos de vapor  
Para las tuberías y conductos de vapor, líquidos y gases a presión deben adaptarse medidas preventivas de accidentes como las que siguen:  
Deberán señalizarse, destacando la ubicación de las válvulas de apertura y cierre de los conductos de vapor y gas. Se adoptarán procedimientos especiales 
debidamente autorizados para tareas de conexión o desconexión de tuberías mientras exista presión en ellas. Se aislarán de manera apropiada las tuberías que 
conduzcan  fluidos calientes a presión y pasen a través de paredes, tabiques, pisos u otros sitios construidos de material combustible. Se evacuarán los fluidos que 
escapen de las válvulas de seguridad y de otras similares, de modo que no impliquen riesgo alguno.  
 
2.06.17 Dispositivos de seguridad  
Todos los dispositivos de seguridad se ensayarán y mantendrán en perfectas condiciones de funcionamiento. La periodicidad de los ensayos estará acorde con las 
indicaciones del fabricante o la impuesta por los organismos competentes.  
 
2.06.18 Equipos de transformación de energía  
Su diseño, instalación y reparación deben cumplir las condiciones de seguridad, de modo que no sean peligrosos para sus operadores, ni para el público que pueda 
estar en las cercanías.  
 
2.06.19 Motores de combustión interna  
Los comandos de los sistemas de arranque y parada deben contar con dispositivos que eviten su accionamiento accidental.  
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2.06.20 Baterías  
Los acumuladores de energía o baterías deben estar instalados alejados de fuentes de calor intenso y de lugares de producción de chispas o arcos eléctricos, 
debiendo adaptarse medidas preventivas del riesgo de la proyección del electrolito en caso de rotura o explosión.  
 
2.07PROTECCIONES CONTRA CAÍDAS. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.  
 
2.07.1 Protección contra caída de objetos y materiales  
Cuando se estén desarrollando tareas de riesgos de caída de objetos o materiales, será obligatorio adoptar medidas de seguridad adecuadas a cada situación. El 
transporte y traslado de los materiales y demás insumos de obra, tanto vertical como horizontal, se hará observando adecuadas medidas de seguridad.  
 
2.07.2 Protección contra la caída de personas  
El riesgo de caída de personas se debe prevenir como sigue: Las aberturas en los pisos se deben 
proteger por medio de:  
• Cubiertas sólidas que permitan transitar sobre ellas. No constituirán un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan 
cualquier desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas construidas en forma de reja no superará los CUATRO CENTÍMETROS (4 cm).  
• Barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuesto.  
Las aberturas en laterales al exterior con desnivel que presenten riesgos de caída de personas deben estar protegidas por barandas, travesaños y zócalos. Cuando 
no se utilicen barandas, travesaños y zócalos como protección contra la caída de personas y objetos o cuando por la caracterí stica del sector o de los trabajos a 
ejecutar la Gerencia de Obra lo considere necesario, se instalarán redes protectoras debajo por debajo del plano de trabajo. Estas deben cubrir todas las posibles 
trayectorias de caídas. Estas redes salvavidas tendrán una resistencia adecuada en función de las cargas a soportar y serán de un material cuyas características 
resistan las agresiones ambientales del lugar donde se instalen,. Deberán estar provistas de medios seguros de anclaje a puntos de amarre fijo. Se colocarán como 
máximo a TRES METROS (3,00 m) por debajo del plano de trabajo, medido en su flecha máxima.      
 
2.07.3 Riesgos de trabajo  
El presente Capítulo V debe ser interpretado como mínimo requerimiento obligatorio y permanente para esta obra. Por otra parte y tal cual se resalta en el Capítulo 
II, la Empresa Contratista deberá cumplir rigurosamente toda la legislación sobre Seguridad e Higiene en la Industria y fundamentalmente la Ley sobre Riesgos de 
Trabajo Nº 24.557 y reglamentación concordante. Los elementos indicados en este Capítulo, estarán asimismo disponibles para todo el personal de la Gerencia de 
Obra y de la Inspección que lo requiera.  
 
2.07.4 Su uso  
Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos. Los trabajadores serán previamente 
capacitados y entrenados en el uso y conservación de dichos equipos y elementos. Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección 
personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma. Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, 
pulseras, cadenas, corbatas) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecución de las tareas. En su caso, el cabello deberá usarse recogido o cubierto.  
 
2.07.5 Vestimenta  
La vestimenta utilizada por los trabajadores: Será de tela flexible, de fácil limpieza y desinfección y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo. Ajustará bien 
el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Las mangas serán cortas o, en su defecto, ajustarán adecuadamente. Cuando sea 
necesaria la ejecución de tareas bajo la lluvia, se suministrará ropa y calzado adecuados a las circunstancias. Si las condiciones climáticas imperantes lo requieren, se 
proveerá de equipo de protección contra el frío.  
 
2.07.6 Provisión de ropa y equipos  
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las características de la ropa y los equipos a proveer a los trabajadores se determinará previamente a la 
iniciación de las tareas y será aprobado por la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario.  
 
2.07.7 Casco de seguridad  
Se deberá proveer casco de seguridad a todo trabajador que desarrolle sus tareas en la obra. Los cascos podrán ser de ala completa alrededor, o con visera 
únicamente en el frente, fabricados con material de resistencia adecuada a los riesgos inherentes a la tarea a realizar.  
 
2.07.8 Guantes y botas  
La protección de los miembros superiores se efectuará mediante guantes, manoplas, mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar. Para la protección 
de los miembros inferiores se proveerá a los trabajadores de calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme los riesgos a proteger).  
 
2.07.9 Cinturones de seguridad  
En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m), el uso de 
cinturones de seguridad provistos de anillas por donde pasará el cabo de vida, las que no podrán estar sujetas por medio de remaches. Los cinturones de seguridad 
se revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso 
del cuerpo humano en caída libre con recorrido de CINCO METROS (5,00 m). Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los 
cabos salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se ha de ejecutar.  
 
2.07.10 Otras protecciones  
Los medios de protección ocular serán seleccionados atendiendo las características de las tareas a desarrollar. Cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar 
o reducir el nivel sonoro a los niveles máximos estipulados en la legislación, será obligatorio proveer de elementos de protección auditiva acorde al nivel y 
características del ruido. El sistema de suministro de luz y energía eléctrica en todo el sector de trabajo al que se refiere el presente pliego contará con instalación 
completa independiente que asegure el servicio, seguro y cómodo en todos los puestos de trabajo, que distintas labores requieran. Deben contemplarse asimismo 
el ubicar puestos de seguridad - extinguidores químicos (según demanden los productos de consolidación, saneamiento, pintura, etcétera, que ingresen al sector) y 
de primeros auxilios – en niveles y tramos que se establezca.   
 
2.08 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
 
2.08.1 Respecto a actividades que se desarrollan en el predio del CCT-Rosario y en sus edificios que actualmente funcionan  
En consideración a que las obras a realizarse en el CCT-Rosario deben coexistir con la actividad propia que se desarrollan permanentemente en el predio, la Empresa 
Contratista deberá prever en su cotización la necesaria armonía y consonancia entre los trabajos contratados y las actividades del CCT-Rosario en el interior y el 
exterior. Ninguna interrupción del Centro Regional de Investigación, será causa de ampliación de los plazos de obra.  
 
2.08.2   Contaminación sonora  
En lo que a ruidos y vibraciones se refiere, en los casos en que éstos puedan interferir la actividad del CCT-Rosario tendrá prioridad esta última y será la Gerencia de 
Obra la indicada para actuar de interlocutor con las autoridades del CCT-Rosario y organizar los horarios de trabajo. Nuevamente se resalta que este aspecto deberá 
ser tenido en cuenta en la cotización y en los plazos de obra establecidos.  
 
2.08.3 Contaminación del aire  
En todo lugar de trabajo en el que se efectúen  operaciones y procesos que produzcan la contaminación del ambiente con gases, vapores, polvos, fibras, aerosoles o 
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emanaciones de cualquier tipo, líquidos y sólidos, radiaciones, el responsable de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente debe disponer las medidas de prevención y 
control para evitar que los mismos puedan afectar la salud del trabajador y al público que accede al CCT-Rosario. En caso necesario, se entregarán elementos de 
protección personal adecuada y de uso obligatorio a todos los trabajadores expuestos.  
 
2.08.4 En ambientes laborales  
Para la determinación de las concentraciones máximas permisibles en los ambientes de trabajo, se estará a lo dispuesto por la Resolución MTSS Nº 444 de fecha 21 
de Mayo de 1991.  
 
2.08.5 Ventilaciones  
En los locales o espacios confinados de las obras y/o talleres, la ventilación debe contribuir a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud de los 
trabajadores, entendiéndose por locales o espacios confinados aquellos lugares que no reciben ventilación natural.  
 
2.08.6 Tratamientos contaminantes.  
Los equipos de captación y tratamiento de contaminantes, deben estar instalados de modo que no produzcan contaminación ambiental durante las operaciones de 
descarga o limpieza. Si estuviesen instalados en el interior del local de trabajo, estas operaciones, en la medida que dañen la salud del trabajador o puedan afectar a 
sectores contiguos al CCT-Rosario, se realizarán únicamente en horas en que no se efectúen tareas ordinarias en el mismo ni exista acceso de público.  
 
2.08.7 Atenuación sonora.  
Todas las máquinas, equipos e instalaciones nuevas deberán tener incorporados los dispositivos que garanticen una adecuada atenuación de los ruidos que 
produzcan. En aquellos casos que no pudiera lograrse un adecuado control de los mismos, se indicarán los niveles que produce el equipo en condiciones normales.  
 
2.09 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
2.09.1 Protección personas y edificio.  
La prevención y protección contra incendio en las obras, comprende el conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, 
vehículo o maquinaria, donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad con el criterio establecido en estas especificaciones técnicas en el 
sentido no solo de proteger a los trabajadores sino también al público que accede al CCT-Rosario y este mismo; definirá la tipología y cantidad mínima de elementos 
de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.  
 
2.09.2 Objetivos.  
Los objetivos a cumplir son:  
• Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la combustión.  
• Asegurar la evacuación de las personas.  
• Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio.  
• Prever las instalaciones de detección y extinción.  
• Facilitar el acceso y la acción de los bomberos.  
 
2.09.3 Equipos  
El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevención y extinción de 
incendios, para asegurar su correcto funcionamiento. Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles 
en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles.  
 
2.09.4 Bomberos.  
Se colocarán avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto 
a los aparatos telefónicos y áreas de salida.  
 
2.09.5 Depósitos.  
En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación, además de 
cumplimentar con los artículos siguientes.  
 
2.09.6 Inflamables.  
Los líquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido y preferentemente a nivel del piso. Los edificios y construcciones 
destinadas al almacenamiento de líquidos inflamables deben ser ventilados. Tendrán cubierta para evitar la radiación solar directa, se ubicarán en la cota más baja 
del terreno. Los depósitos de inflamables deberán poseer instalación eléctrica anti explosiva e instalación de extintores.  
 
2.09.7 Prohibiciones.  
En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o 
llevar fósforos, encendedores de cigarrillos o todo artefacto que produzca llama. Se contará con dispositivos que permitan el iminar los riesgos de la electricidad 
estática.  
 
2.10 ESTUDIO DE SUELOS  
La Empresa deberá encargar a un especialista de reconocida capacidad y antecedentes, la realización de un estudio de suelos, el que constará de las necesarias que 
indique el calculista de la estructura no menos de un mínimo de 4 perforaciones de 12m de profundidad ubicadas convenientemente de acuerdo la disposición de la  
estructura en el terreno, a efectos de garantizar que a la cota de fundación se cuente como mínimo de una tensión admisible en el terreno de 1 Kg/cm2, de no ser 
así, se modificarán las fundaciones, pudiendo agrandarse o profundizarse previa aprobación de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario. El costo del 
estudio de suelos estará a cargo de la Empresa Constructora.  
 
2.11 PLAN DE TRABAJO  
La Empresa a través del Representante Técnico de la estructura previo al inicio de las excavaciones, presentará por escrito a la Gerencia de Obras y Mantenimiento 
del CCT-Rosario el plan de trabajo, en el que se indicará el orden de ejecución de las bases, la forma de acceso de la excavadora, el hormigón, las armaduras, fechas 
previstas y cualquier otro dato que llegado el momento la Gerencia de Obras y Mantenimiento del CCT-Rosario solicite que sea incluido.  
 
RUBRO 3 DEMOLICIONES 
 
Generalidades 
 
El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos.  Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar 
además a aprobación de la Gerencia de Obra el Plano de Obra y Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecución previsto y los apuntalamientos y   demás     
medidas    de   seguridad    a  considerar    y  cumplimentar,      según   corresponda      a  la  magnitud    o complejidad de estas labores.  
Deberá presentar asimismo a la Gerencia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil y de prevención de accidentes de trabajo, con una lista completa del 
personal a ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, aun en el caso que se tratare de trabajos subcontratados.  
Todo el personal empleado deberá contar con la vestimenta, equipos y protecciones  que para cada tipo de labor establezca la Superintendencia de Riesgos del 
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Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecución de los trabajos.  
El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran 
afectados por las demoliciones.  
Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de 
personas ajenas a la obra, al igual que para la obra y sus instalaciones.  
El   Contratista   deberá   tener   en   cuenta   que   cualquier   rotura   que   se   produjera   en   los edificios linderos, cualquier daño o deterioro en bienes de 
terceros que se originen como consecuencia del desarrollo de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  
 
Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para evitar humedades futuras producidas por condensación.  
En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la desconexión de las instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a 
otros sectores que las requieran.  
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, con intervención de la Gerencia de Obra el orden y las previsiones para 
la realización de estos trabajos.  
Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de 
lona o polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función.  
Estará a cargo del Contratista  la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva.  
Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra un adecuado   movimiento,   deberá   ser   reconstruido   por   
el   Contratista   al   finalizar   los   trabajos   a   su   exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio.  
No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones                   en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños.  
Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, proporcionando máxima seguridad a  peatones y vehículos, 
cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  
 
Propiedad de las demoliciones 
 

a) Salvo indicación en contrario establecida en el  PETP, todos los materiales provenientes de las demoliciones quedarán de propiedad del Contratista, quien 
tendrá a su cargo el pertinente retiro de los mismos de la obra.  
El proponente deberá considerar en su oferta al momento de evaluar los trabajos de demolición, los posibles valores de recupero que pudiera llegar a 
obtener por alguno y/o todos los elementos o materiales que deba extraer.  
b) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de propiedad del Comitente, el Contratista deberá realizar 
su extracción y/o recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además en estos casos, constancia de los retiros 
y su entrega mediante la elaboración de un acta de inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán refrendar 
autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  
c) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista  su carga, transporte y descarga al lugar determinado, salvo otra 
disposición en el PETP.  
d) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta determinación en el PETP o autorización expresa efectuada 
mediante Orden de Servicio por la Gerencia de Obra.  
e) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones o completamiento de partes de la obra, será 
obligación y responsabilidad del  Contratista proceder a su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de estos materiales o elementos, el Contratista deberá  
acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción.  
f) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Gerencia, se podrán utilizar escombros provenientes de las 
demoliciones para efectuar algún tipo de rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de controlar que 
no contenga tierras, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de proporcionarle posteriormente  la granulometría adecuada. 

 
3.01 Demolición y limpieza  
 
El presente ítem comprende las demoliciones menores de tabiquería de roca de yeso y muro de mampostería e: 0.15m revocada ambas caras en sectores del 
Cuerpo Norte y Cuerpo Sur. Comprende el ítem la demolición, retiro y limpieza del sector (por fuera de la limpieza periódica). 
 
 
RUBRO 4 MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
Los de movimiento de tierra y excavaciones son tareas menores que se  extienden perimetralmente en los laterales Norte, Sur, Este y Oeste e interior del Pabellón 
Nº 5. Dentro de los movimientos de suelos se deben contemplar todos aquellos necesarios para las cañerías enterradas, excavación de bases de estructura de 
hormigón, excavación de cimientos de ingreso Sur subsuelo, y obras menores y de terminación, que en los procesos de etapas anteriores no se hayan completada o 
se produjeran nuevos sondeos. 
 
Incluye la compactación y nivelación según se marque en el sector. Este ítem será medido en metros cúbicos compactados. 
 
RUBRO 5 READECUACION FACHADA CON PANELES ALUMINIO 
 
Comprende el revestimiento integral de las fachadas del pabellón, hoy  realizadas en tabiquería y revestidas con  
El oferente deberá cotizar un revestimiento de las mismas mediante placas de alumino. Dichas placas deberán están realizadas por un panel compuesto formado 
por dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo relleno de agregado mineral NO inflamable. Tendrá un grosor no menor a 4 mm y deberá constar  de 2 capas 
de aluminio de 0,5 mm de grosor intercaladas en un núcleo resistente al fuego con relleno mineral no combustible. 
Deberá ser resistente a los impactos, a la rotura y a los efectos que lo someta la intemperie. Las propiedades las placas de aluminio a proveer, colocar y dejar 
funcionales incluyen: 

 Antigranizo 

 Hermético 

 Aislante térmico 

 Permite la realización de diseños innovadores 

 Durabilidad 

 Mantiene la calidad de terminación en el tiempo 

 Combina ligereza y alta resistencia a la rotura 

 Capacidad de adaptación a las formas y despieces diversos, gracias a la posibilidad de fresado por su cara posterior  
 
El oferente/contratista deberá presentar los cálculos correspondientes a la subestructura que servirá de sostén a la fachada en sí, garantizando no solo las 
características mencionadas de las placas seleccionadas sino además estabilidad y resistencia ante las solicitaciones propias, viento y demás.Los paneles se fijaran 
con remaches a la subestructura portante del revestimiento. Dicha subestructura se realizará a base de perfiles verticales de aluminio extruidos aleación 
6063 - T6, extrusionados en forma de T u omega, según la carga de viento aplicada en fachada, debidamente anclados a los cantos de forjado y a la fábrica de 
fachada existente mediante ménsulas de sustentación de aluminio con colisos para regulación, según los detalles de proyecto y las especificaciones y 
recomendaciones del fabricante. La longitud de cada montante no será superior a 4m. para que no presenten dilataciones excesivas, disponiéndose si es 
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necesario otros en continuidad y dejando la distancia suficiente entre ellos para permitir su dilatación. 

 
La separación entre montantes se obtendrá a partir de las herramientas de cálculo del cálculo del fabricante o de sus partners homologados para el sistema 
remachado en función de las dimensiones de las paneles y de las cargas de viento aplicables. El número de ménsulas de sustentación de los montantes será tal que 
se garantice  que la flecha de éstos bajo la acción de viento considerada en proyecto sea inferior a L/150 y se fijarán al cerramiento mediante tornillos de acero 
inoxidable. Permitirán la libre dilatación de los montantes, ya que cada uno de ellos estará suspendido de una sola ménsula, constituyendo ésta el punto fijo, 
mientras que en el resto de ellas el apoyo del montante será en dilatación.     

 
El oferente/contratista deberá incluir en el precio cotizado todos los  herrajes y subestructura necesaria para formación de recercados de huecos de carpintería de 
aluminio, albardillas de coronación, remate de inicio, etc que permitan la funcionalidad y operatividad del sistema elegido. 
La modulación de la fachada la presentará el contratista de acuerdo a los ajustes que indique la Gerencia técnica de Obras, como asi también la combinación de 
colores. 
 
 
Medición: Se medirá por metro cuadrado de fachada colocada y terminada 
La forma de pago resultará de la operatoria entre el precio cotizado y la medición realizada 
El valor que se pague tiene incluído la provisión de materiales, mano de obras equipos, cálculos, elementos de la subestructura y toda otra tarea indicada o no a los 
efectos que la fachada quede perfectamente terminada y funcional. No se reconocerá ningún pago extra al ofertado y analizado por el oferente/contratista. 

 

 

 

 

RUBRO 6 MAMPOSTERÍA  
 
GENERALIDADES 
Las obras cuya descripción se incluye en los presentes pliegos y planos serán ejecutadas sobre estructuras existentes o en ejecución, construidas en distintas 
épocas. Sus comportamientos estáticos no serán los mismos en cada caso, y es probable que ocurran asentamientos y/o deformaciones diferenciales en ellas. 
Además, errores constructivos o diferencias de criterio de proyecto pueden derivar en inexactitudes entre los niveles de pisos indicados en la documentación y la 
realidad. De tal forma será responsabilidad del Contratista realizar un relevamiento exhaustivo de las construcciones existentes, verificando perfectamente medidas 
y niveles de cada una de sus plantas, procediendo con esa información a ajustar el proyecto ejecutivo. La Gerencia de Obra no reconocerá ningún costo adicional 
por errores u omisiones cometidos por el Contratista en este aspecto. Eventuales diferencias de nivel (que puedan verificarse en el relevamiento, o que resultaran 
necesarias por requerimientos técnicos, espesores, etc. de las obras a ejecutarse), entre los pisos terminados en cada uno de los cuerpos del edificio 
correspondientes a la misma planta, serán salvados con solados en pendiente a construirse en las pasarelas de vinculación entre ellos, tomando la precaución de 
que las acometidas a dichos solados en pendiente resulten horizontales en el espacio de barrido de las puertas que así lo requieran.  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
6.1 MUROS Y TABIQUES DE LADRILLOS.  
 
6.1.1 Generalidades.  
Los ladrillos serán asentados con las mezclas que se indican para cada uno de los tipos de albañilería. Los muros y tabiques se erigirán a plano con paramentos 
paralelos entre sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el 
asiento y enlace de la albañilería. La ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grampas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos, serán realizados como parte integrante de la albañilería, se encuentran considerados e 
incluidos en el precio, por lo que no se reconocerá costo adicional alguno.  
 
6.1.2 Mampostería en elevación de ladrillos huecos cerámicos 8 huecos y de 12 / 18 cm.  
 
Las siguientes especificaciones se aplican a: 

 06.01 Muros dobles ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm. 
 06.02 Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm. Tabiques Exteriores. 
06.03 Ladrillos cerámicos huecos 12x18x33cm. Tabiques Interiores. 
06.04 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques Interiores. 
06.05 Ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm. Tabiques p/ plataforma sector subsuelo sin ventanas. 
06.06 M8: ladrillos cerámicos huecos 18x18x33cm + Ladrillo común a panderete. 
06.07 Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33cm. Tabiques para apoyo de mesadas. 

 
La albañilería de ladrillos huecos, se ejecutará de acuerdo con lo indicado en  los planos y presupuesto. Se considerará siempre a la misma  como  constituyendo 
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muros de relleno; es decir, no expuestos a carga  alguna, fuera de su propio peso.  
En subsuelo se asentará directamente sobre la carpeta de cemento a realizar. Los ladrillos a utilizar serán uniformes y, estarán uniformemente cocidos. Los ladrillos  
que se coloquen de canto, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. La trabazón habrá de resultar perfectamente 
conforme a lo que se prescribe y las llagas deberán corresponderse según líneas verticales, y las hiladas serán perfectamente horizontales.  
 
Se asentarán con el siguiente mortero:  
   1/2 parte de cemento    
   1 parte cal hidráulica  
   4 partes de arena mediana  
 
Se realizará un encadenado, al mismo nivel que el cielorraso, del ancho del muro utilizando a tal efecto ladrillos especiales para encadenados U, y serán armados 
con 4 Ø 6 ADN 420 y sobre el mismo se continuará con la mampostería hasta alcanzar el nivel de la losa.  
En el encuentro de la mampostería con la estructura de hormigón armado existente, se colocarán sobre el hormigón grampas planchuelas de hierro de 0,20 m de 
largo fijadas al hormigón con brocas, cada 0,70 m en el alto de la mampostería.   
Deberá preverse el paso de cañerías y conductos desde la pasarela de mantenimiento a través de los pases previstos en los nervios de la losa a ese efecto ó dejando 
otras aberturas en la pared si fuese necesario. Las mismas deberán sellarse perfectamente con el revoque una vez instaladas las cañerías.  
En los muros y/ o tabiques cuya extensión supere los 4,00 m. de longitud sin trabar por encuentros con otros paramentos o estructuras se construirán columnas de 
hormigón en forma tal de subdividirlo en tramos de dimensión horizontal no mayor que la indicada, Se utilizarán para su ejecución ladrillos columna, de ancho 
acorde con las dimensiones del paramento, su armadura será semejante a las de los encadenados y se vincularán a estos y/o a las losas de hormigón de manera 
solidaria.  
Los tabiques se ejecutarán  en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los planos. Cada sesenta (60) cm., llevarán dentro de las juntas un fleje de hierro 
de diámetro 6 mm que correrá todo a lo largo  de la junta. Cuando los tabiques se apoyen en terreno natural aunque así no se especifiquen en los planos, serán 
asentados sobre encadenados inferiores de hormigón armado de treinta (30) cm., de  ancho para tabiques  de un espesor de quince (15) cm., y de veinte (20) cm., 
para los panderetes, por 30 cm. de altura. Los materiales que se empleen en estas  estructuras, serán de formas regulares y  pasta  homogénea bien  trabajada  del 
tipo y clase que se señale en la partida correspondiente del presupuesto y planos de la obra.  
Los tabiques panderetes de 0,10m de espesor, indicados en los planos, serán ejecutados con ladrillos comunes de canto, asenta dos sobre el contrapiso. La mezcla a 
emplearse ser 1/4: 1: 3 (cemento, cal, arena).  
En la parte superior llevarán viga de encadenado y en aquellas que expresamente indique la documentación del contrato y la Gerencia de Obra, estando incluido en 
el precio unitario de los mismos.  
 
6.1.3 Mampostería de elevación de ladrillos comunes  
 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con manguera o sumergiéndolos en tinaja  en la medida que se proceda a su colocación. Se  les hará resbalar a mano 
sin golpearlos en su baño de mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por las juntas, se apretará con fuerza la mezcla en las llagas.  
Las paredes que deban ser de ladrillos vistos o rejuntadas se trabajarán con las juntas degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de 
plano o bien de canto, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales y para 
conseguirlas se las señalarán sobre reglas.  
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes y cuarterones.  
La trabazón habrá  de resultar perfectamente regular, conforme a las reglas del arte de la construcción, las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El 
espesor de los lechos de morteros no exceder de 1 ½ cm.  
Los muros, las paredes y los pilares, se ejecutarán a plomo con paramentos paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. La erección se  practicará  
simultáneamente al mismo nivel  en todas las partes tratadas o destinadas a serlo, para  regularizar  el asiento  y enlace de la albañilería.  
No se tolerará  resalto alguno  sobre el plano prescripto para el haz de la albañilería, ni depresión mayor que de 1 cm., hacia  adentro  de  ese haz, cuando el 
paramento deba revocarse, o de 5 mm si debiera quedar a la vista.  
Los conductos de humo y  ventilación, se ejecutarán  a medida que vayan erigiéndose los muros que los admitan, al igual que todas aquellas canalizaciones  
destinadas  a la colocación de cañerías para obras sanitarias, electricidad, teléfono y desagües pluviales. Los puentes  de andamios no penetrarán en  dichos  
conductos  ni en su proximidad. El Contratista  controlará  que ningún conducto, sufran obstrucción alguna en todo su trayecto.  
Todos los conductos con destino  a caños de ventilación  y desagües, serán azotados con  una mezcla (cemento y arena) 1:3 amasados con agua e hidrófugo en la 
proporción de 1 (un) Kg., de hidrófugo inorgánico por cada  diez litros de agua. La albañilería alrededor de la grapas  de los marcos (cuatro hiladas), se efectuará con 
mortero (1: 3) cemento y arena.  
Todos los trabajos enumerados más arriba, los ejecutará  el Contratista como parte integrante  de la albañilería, sin derecho a remuneración especial, por cuanto su 
valor se encuentra comprendido en el precio unitario de los mismos.  
En las estructuras independientes de hormigón armado  toda  mampostería se  vinculará a la misma mediante barrotines de 6 mm, de diámetro, enmacizados en las 
columnas, que se prolongarán 50 cm. dentro de los tabiques y a razón de por lo menos un barrotín cada 5 (cinco) hiladas.  
Todo muro nuevo que empalme con mampostería existente, se hará  ejecutando todas las trabas que sean necesarias para unir  firmemente  ambas  mamposterías, 
y además se harán varias llaves de hormigón armado de 1,50 m de longitud, repartidas dentro  de su altura para  reforzar la unión entre ellos, debiéndose tener  en 
cuenta que  estos  trabajos están incluidos  en precio unitario de la mampostería en elevación.  
 
6.1.4 Tapado de agujeros   
Deberán taparse todos los agujeros de los nervios cuando éstos queden a la vista, lleven alojados en su interior conductos de cualquier tipo, ó coincidan con los 
tabiques que separan los locales.  
La terminación será con jaharro a la cal terminado con enlucido símil hormigón visto.  
 
6.1.5 Llenado de juntas  
 
6.1.5.1 Entre hormigón y hormigón  
Se procederá al llenado de la junta existente entre elementos hormigón-hormigón con elemento elástico (telgopor o similar) que ocupe toda cavidad y 
posteriormente se revocarán los frentes exterior e interior de la junta con jaharro a la cal terminado con enlucido símil hormigón visto.  
 
6.1.5.2 Entre hormigón y albañilería (nueva)  
Se ejecutará en el encuentro del ladrillo de prensa visto y el hormigón, llenando las juntas con un sellador elástico con base en poliuretano de un componente 
curado con humedad ambiente, tixotropico de primera calidad y marca. La Inspección podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo 
sin que signifique costo adicional., color gris, rehundida con respecto al filo exterior 3 mm.  
 
6.1.5.3 Entre hormigón (existente a reparar) y albañilería  
Si la obra fuese planteada en etapas constructivas distintas se hace necesario reparar las juntas entre las distintas partes de la estructura de hormigón armado. Se 
verificarán las juntas deterioradas y se las reemplazará o restaurará teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante. Se utilizará masilla elástica de 2 
componentes un sellador elástico con base en poliuretano de un componente curado con humedad ambiente, tixotrópico de primera calidad y marca. La Inspección 
podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo sin que signifique costo adicional., color gris.  
 
6.1.5.4 Entre carpintería de aluminio y hormigón o mampostería, según corresponda   
En los encuentros de los aventanamientos de aluminio con las esquinas de ladrillo visto y entre las aberturas de aluminio y el hormigón/ mampostería, etc., se 
colocara sellador elástico en toda la junta, con base en poliuretano de un componente curado con humedad ambiente, tixotrópico de primera calidad y marca. La 
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Inspección podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo sin que signifique costo adicional.  
 
6.2 LADRILLOS  
6.2.1 Ladrillos Comunes 
Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto de la liga necesaria. Deberán ser  derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al golpe  de un cuerpo 
duro, de caras planas y sin rajaduras  ni partes sin quemar o excesivamente quemadas.  
En general, tendrán  las  dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 x 5,5 cm., salvo   ligeras  tolerancias de 1 cm., de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. Previamente se 
presentarán muestras.  
 
6.2.2 Ladrillos de Máquina o Prensados para Visto Exterior.   
Serán del tipo de "primera", con aristas vivas derechas, de  color  uniforme,  sin  rajaduras  ni deterioros que afecten su util ización al objeto para el que se 
destinarán. Las dimensiones de los ladrillos de prensa, son 23 x 11 x 6 cm. Previamente se presentarán muestras.  En su ejecución se deberá respetar el tipo de 
traba, tanto como la altura de las juntas y su tomado.  
Es fundamental en el desarrollo de la mampostería perimetral, entre el ladrillo visto y el enchapado interior se coloque una plancha de lana de vidrio de 2 pulgadas 
cuyas características básicas respondan a la resistencia térmica, absorción acústica, incombustible de clasificación RE1 (incombustible) según norma IRAM 11910, y 
del tipo Euroclase A (incombustible), deberá lograr un adecuado acomodamiento haciendo que la instalación sea perfecta y evitar así los puentes térmicos no 
deseados, liviana, libre de putrefacción y no nocivo para el medio ambiente.  
 
6.3 HORMIGONES Y MORTEROS  
 
6.3.1 Cascotes  
Si han de emplearse  en la fabricación de "hormigones" deberán ser completamente  limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones bien cocidos y 
colorados, su tamaño variar aproximadamente de 25 a 45 mm.  
No se aceptarán cascotes provenientes de demoliciones, sin autorización expresa de la Gerencia de Obra y de acuerdo a su empleo.  
 
6.3.2 Arenas  
Serán exclusivamente del  Río Paraná, limpias de granos duros y resistentes al desgaste, de constitución cuarzosa y no salitrosa, mediana o gruesa. Su composición 
granulométrica será considerada según predomine en un 70 % por lo menos, el tamaño de  los  granos  de acuerdo con la escala siguiente: hasta 0,5 mm arena fina; 
de 0,5 a 2 mm  arena mediana; de 2 a 5 mm arena gruesa.  
 
6.3.3 Cales  
 
6.3.3.1 Cal grasa   
La única cal grasa  a emplearse será de: Primera calidad. Será  viva y sus terrones provendrán de calcáreos puros, bien cocidos y sin alteraciones por los efectos del 
aire, debiendo ser blanca después de su extinción; no contendrá más de 3 % de humedad ni más de 5 % de impurezas. Apagada en agua dulce, deberán 
transformarse en una pasta adicionada con bastante agua y tamizada,  no dejar sino residuos inapreciables de materia inerte sobre el  tamiz. Su rendimiento 
mínimo ser de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.  
Las cales darán una pasta untuosa  al tacto. Si las pastas resultaren granulosas y mientras no se comprobase que esto fuera el resultado de haber quemado o 
ahogado la cal, la Gerencia de Obra podrá ordenar, el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por decímetro cuadrado.  
No podrá  emplearse en obra alguna, sino pasadas las 72 horas después de apagada y luego de 8 días para los revoques. El Contratista deberá, en cualquier 
momento que la oficina lo exija, presentar los comprobantes de la procedencia de esa cal.  
 
6.3.3.2 Cal hidráulica   
Será  de la llamada, hidratada, provista en polvo. Podrá la oficina  solicitar al Contratista, los análisis químicos de su composición.  
 
6.3.4 Cemento  
Deberá  ser de primera calidad y normalizado según IRAM Nº 1685. Se lo protegerá contra la humedad y la intemperie.  
Todas las partes de la provisión de cemento que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos, serán rigurosamente desechadas.  
 
6.3.5 Cementos para albañilería  
Serán de primera calidad y normalizados por IRAM; se los protegerá contra la humedad y cualquier tipo de agente Atmosférico. Si hubiere cualquier tipo de averías 
durante el curso de los trabajos serán rigurosamente desechadas.  
 
6.3.6 Dosajes  
Se respetarán según  las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros de asiento (todo tipo de ladrillos, cerámicos, gres 
cerámico, etcétera), como para revoques gruesos, finos y/o estucados.  
6.4 Mezclas  
Las mezclas  se batirán mecánicamente,  dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.  
No se fabricará  más mezcla de  cal que la que deba  usarse  durante  el día, ni más mezcla  de cemento Pórtland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de 
su fabricación.  
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente ser  desechada  sin 
intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar.  
Las mezclas a emplearse en las  obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales  las  partes  se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con 
excepción de las cales, las que se tomarán al  estado de pasta  firme o polvo si se trata de cal hidráulica.  
 
"A"  Para albañilería en general: 1/4 parte de cemento. 1 parte de cal  grasa en pasta. 3 partes de arena gruesa del Paraná.  

“A-1 “  Para albañilería con cemento para albañilería: 1 parte de cemento p/ albañilería.  7 partes de arena gruesa del Paraná.  

"B"  Para albañilería especial en cornisas, columnas, pilares, pilastras, arcos, bovedillas, salientes pronunciados, tabiques, etcétera:  
"C"  

Para albañilería de ladrillos vistos: 1/2 parte de cemento. 1 parte de cal. 7 partes de arena del Paraná.  

"D"  Para jaharro, revoques interiores comunes y exteriores: 1/4 de cemento. 1 Parte de cal de Malagueño 
en pasta. 4 Partes de arena del Paraná.  

"E"  Para jaharro, revoques impermeables: 1 parte de cemento Pórtland. 2 1/2 partes de arena del Paraná.  
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"F"  
Para jaharro, revoque de frente: 1 parte de cemento Pórtland. 1 parte de cal grasa en pasta. 5 partes 
de arena gruesa del Paraná.  

"G"  
Para enlucido de revoques interiores y exteriores: 1/4 de cemento Pórtland. 1 parte de cal grasa en 
pasta. 3 partes de arena fina tamizada.  

"H"  Para enlucido de revoques impermeables:  

 Alisado con cemento Pórtland puro.  

"I"  Para enlucido revoque de frente:  

 Material de elaboración industrial.  

"J"  
Para capas aisladoras: 1 parte de cemento Pórtland. 2 1/2 partes de arena del Paraná. Hidrófugo 
inorgánico al 10 %.  

"K"  
Para colocación de mosaicos, zócalos, baldosas, tejas, etcétera: 1/4 parte de cemento Pórtland. 1 
parte de cal grasa en pasta. 3 partes de arena gruesa del Paraná.  

"L"  Para colocación de azulejos y mármoles: 1 parte de cemento Pórtland. 1 parte de cal grasa  en pasta. 
3 partes de arena gruesa del Paraná.  

“L-1”  Pegamento p/ colocación de Cerámicos en General:   Pegamento con alto contenido de impermeabilizante.  
"M" Impermeable bajo piso de parquet: 1 parte de cemento Pórtland. 2 1/2 partes de arena.  
"N" Para pisos de concreto:  

1 parte de cemento Pórtland 
3 partes arena gruesa del Paraná, luego alisado cemento Pórtland puro.  

"O"  Hormigón para contrapisos: 1/2 parte de cemento Pórtland. 1 parte de cal grasa. 3 partes de arena gruesa del Paraná. 6 partes de cascotes de ladrillos.  
"P"  Hormigón para encadenados y pavimentos para patios: 1 parte de cemento Pórtland. 3 partes de arena gruesa del Paraná. 5 partes de piedra 1:2.  
"Q"  Hormigón para asiento de máquinas: 1 parte de cemento Pórtland. 3 partes de arena gruesa del Paraná. 3 partes de pedregullo.  
"R"  Hormigón para entarugados: 1 parte de cemento Pórtland. 7 partes de arena gruesa del Paraná. 6 partes de pedregullo.  
"S"  Hormigón para contrapiso de terrazas o entrepisos: 1 parte de cal grasa. 1/2 parte de cemento Pórtland. 3 partes de arena gruesa. 5 partes de perlitas 

de polietileno.  
 
RUBRO 7 TABIQUES DE PLACA DE YESO COMPLETAMIENTO 
 
GENERALIDADES 
El Contratista proveerá de todos los materiales, mano de obra especializada, accesorios y herramientas para la ejecución de todos los tabiques, revestimientos y 
cielos rasos a ejecutarse en placas de roca de yeso, en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se encuentren o no descriptas en los planos y/o 
pliegos que forman parte del proyecto a su exclusivo costo, por lo que en ningún caso  se reconocerán adicionales por estos conceptos. El Contratista será también 
responsable de la construcción de todo tipo de refuerzos y/o previsiones que resultaran requeridos para la fijación, canalización y/o vinculación de las obras a 
ejecutar por él con otras partes o elementos de montaje o ejecución necesaria para la correcta y completa finalización de la obra. La coordinación entre los trabajos 
y provisiones de responsabilidad del Contratista con las tareas de otros gremios que pudieran intervenir simultáneamente en los mismos sectores de obra será 
resuelta por la Gerencia de Obra. 
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
7.1 Placas de roca de yeso 
Formadas por núcleo de roca de yeso con caras revestidas con papel de celulosa especial. Estas placas se atornillarán sobre bastidores metálicos. Deberán respetar 
la Norma IRAM Nº 11.596 referente a ensayos respecto a resistencia a los esfuerzos.  
• Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal. /mhºc.  
• Aislación acústica = 44 db.  
• Resistente a la combustión.  
• Resistente a la humedad.  
 
Dichas placas serán comunes, hidrófugas (placa verde) y/o ignifugas (placa roja) según la conformación de tabique indicada en planos y detalles de tabiques. 
7.2 Elementos estructurales  
a) Montante: Parante de chapa galvanizada Nº 24 con perforaciones en el alma para el paso de cañerías, con alas moleteadas para permitir la fijación de tornillos 
autorroscantes. 
b) Solera: Elemento de colocación horizontal de chapa galvanizada Nº 24.  
c) Perfil Omega: Perfil de sección trapezoidal construido en chapa galvanizada Nº 24. a), b) y c) se utilizan para atornillar la placa a cielorrasos, pisos, losas y paredes.  
 
7.3 Elementos de Terminación  
a) Masillas y adhesivo: Masillas son formuladas en base a polímeros de alta calidad. Para realizar terminaciones en tabiques, cielorrasos, para su  posterior pintado. 
b) Cintas de papel: Elemento de terminación consistente en  banda de papel celulósico fibrado de alta resistencia, se pega sobre la masilla en correspondencia con 
las juntas entre placas para restablecer la continuidad de las superficies, además, absorbe posibles movimientos y así impide la aparición de fisuras superficiales. c) 
Cantonera: Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24, y sirve para proteger ángulos salientes entre placas.  
d) Ángulo de ajuste: Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24, y se coloca para proteger cantos vivos de la placa. e) Buña perimetral “Z”: Perfil de 
terminación de chapa galvanizada Nº 24, es una alternativa para el encuentro entre la pared y el cielorraso. d) Buña panel: Perfil de chapa galvanizada Nº 24, 
utilizado cuando se presenta un detalle buñado.  
 
7.4 Detalles / Especificaciones técnicas  
La ejecución de la tabiquería de tabla de roca de yeso se realizará conforme a detalles y especificaciones desarrolladas en los planos correspondientes, para cada 
uno de los tipos de tabiques indicados, cuya ubicación y dimensiones se encuentran descriptas en los mismos, sin excepción.  
 
7.5 Revestimientos  
En los paramentos verticales que especifiquen los planos y detalles correspondientes se ejecutará un revestimiento de placas - El armazón será construido con 
perfiles matrizados Standard de chapa de hierro galvanizado BWG Nº 24 de 50 x 35 mm.  
Los paneles serán tableros prefabricados de roca de yeso del tipo según 12.1.1, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. Cada tablero será de 12.5 mm de espesor 
y se atornillarán al armazón con tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados.  
 
7.6 Juntas / aristas.  
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Las juntas entre placas se tomarán con cinta o masilla, según especificaciones del fabricante, debiendo resultar una superficie de terminación perfectamente plana y 
lisa. Todas las aristas vivas se terminarán con cantoneras adecuadas.  
 
7.7 Aislación Termo acústica.  
Entre el panel de según 12.1.1 de revestimiento y el muro de hormigón o en el interior del tabique, entre ambas placas de yeso, según corresponda, se colocará un 
fieltro de lana de vidrio aglomerado con resinas termoendurecibles, de 40 mm de espesor, conductividad térmica menor a  
0.036 W/[m.K] a 10 ºC, conductividad térmica  0.039 W/[m.K] a 10 ºC, Resistencia térmica menor  
1.10 [m2.K]/W, Euroclase A1 (incombustible), Aislamiento acústico a ruido aéreo Rw= 55 db, RA =  
53.4 dBA Ensayo AC3-D5-00.III, sellos y certificados AENOR.  
 
7.8 Perforaciones, cajas y otros.  
El Contratista deberá realizar todas las perforaciones necesarias para recibir rejas y difusores de aire acondicionado, las cajas de electricidad, tapas de inspección, 
cañerías, desagües e instalaciones en general, en un todo de acuerdo a los requerimientos planteados por el proyecto y por la Gerencia de Obra. Las perforaciones 
coincidirán perfectamente con las dimensiones y geometría de los elementos que deberán recibir.  
Se aclara que la Gerencia de Obra controlará con especial atención la perfecta alineación de todas las superficies y elementos de los revestimientos, no 
admitiéndose ninguna falla de ajuste, falta de perpendicularidad, etc.  Las aberturas que corresponda colocar al Contratista, según la ubicación indicada en los 
planos, se tomarán a los tabiques mediante tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados.  
 
7.9 Fijación a muros.  
La fijación de la tabiquería a muros de mampostería, columnas y cualquier otro elemento no componente del sistema se realizará con tornillos y tacos de fijación 
apropiados para el tipo de construcción a recibir el tabique, recomendándose que los tornillos apoyen en la cara de la perfilería más próxima a aquel, por lo tanto la 
perforación a realizar en las demás caras de la estructura deberán permitir el paso de la cabeza de los tornillos.  
 
7.10 Fijación al piso  
La fijación de las columnas de la estructura de los tabiques al piso se realizará con escuadras, tornillos y elementos de fijación apropiados, previéndose que en 
ningún caso queden a la vista.  
 
7.11 Modulación de la estructura  
La modulación de la estructura se ajustará en cada caso a la longitud de cada tabique a construir, debiendo el Contratista presentar planos de construcción para su 
aprobación por  la Gerencia de Obra. 
 
7.12 Cielorrasos  
 
La tareas indicada en este rubro es la de las terminación, refuerzos si es necesario y completamiento de la estructura a los efectos de hacer luego el emplacado del 
cielorraso. Se deberá dejar los orificios d acuerdo a las luminarias a colocar. 
 
7.11 Modulación de la estructura  
La modulación de la estructura se ajustará en cada caso a la longitud de cada tabique a construir, debiendo el Contratista presentar planos de construcción para su 
aprobación por  la Gerencia de Obra. 
 
RUBRO 8 AISLACIONES  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
08.1 Capas aisladoras tipo doble cajón. 
En  todos  los muros perimetrales y de fachadas, se extenderán dos capas aisladoras de  cemento  y  arena 1: 2 y de 2 cm. de espesor, con hidrófugo  de  marca  
aceptada  por  la Gerencia de Obra, y en la forma siguiente: una capa a nivel vereda y la otra a nivel  piso,  uniendo  ambas del lado interno del muro mediante la 
capa aisladora vertical. Para los muros interiores, las  dos capas  se extenderán en hiladas consecutivas y a nivel de los pisos. 
Se colocará  en la horizontal superior pintura asfáltica y sobre este polietileno de 200 micrones. 
El  precio por metro cuadrado comprende ambas capas y el alisado de la última. 
 
El Contratista deberá reparar a su cargo tanto las aislaciones como los daños producidos por filtraciones que pudiera producirse durante el período de garantía y la 
filtración misma, sin poder aducir como pretexto que las obras se construyeron según las Especificaciones Técnicas del Pliego.  
 
08.2 Horizontales para muros Subsuelo  
La capa aisladora horizontal será doble y se colocará en todos los muros a realizar en contacto con el suelo, en forma continua y unida verticalmente entre sí.  
Se hará una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento, 3 partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida, 
disuelta en agua con que debe prepararse la mezcla en la proporción indicada por el fabricante (Importante: No debe ser de origen animal). Tendrá 15 mm de 
espesor y se colocará sin interrupciones.  
 
08.3 Verticales locales  
Se hará  una doble capa aisladora  vertical  de 5 mm de  espesor  con  el mismo dosaje  que el caso anterior  (una mezcla hidrófuga formada por una parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida), en todos  los muros perimetrales y de fachada  uniendo  
las dos capas aisladoras horizontales extendidas a nivel vereda y  a  nivel piso. En los locales de planta  baja, en todo el perímetro del local y  que comprenda  desde  
el contra piso correspondiente hasta el nivel de piso.  
 
08.4 Aislación de base de columnas  
En Subsuelo, sobre los paramentos de las bases continuas de las columnas, se deberá sellar la fisura horizontal esmeradamente la superficie, se efectuará una 
pintura de imprimación con productos asfálticos teniendo en cuenta las instrucciones de uso emanadas por el fabricante (2 manos). Ambos productos, para sellar 
las fisuras horizontales y para imprimación, deberán ser puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación.  
Este proceso deberá realizarse antes de efectuar la carpeta de cemento del Subsuelo.  
Por último, una vez seco el producto aplicado, se procederá a efectuar una capa aisladora vertical sobre el paramento y sobre la superficie horizontal de la base 
continua hasta el aventanamiento. El espesor mínimo, será de 1,5 cm, con una imprimación con pintura asfáltica sobre la carpeta de cemento (2 manos).  
Se evitarán bajo todo concepto que queden grumos, o elementos vegetales incluidos en la superficie. Ante cualquier duda se deberá consultar con la Inspección de 
Obra, la cual podrá aprobar o rechazar el trabajo en forma total ó parcial.  
 
08.5 Aislación de cubiertas en Módulo de Servicios  
Sobre la carpeta de cemento y en los niveles de azotea de ambas torres se colocará una membrana, haciéndose de acuerdo a la descripción del fabricante y luego 
de colocados todos los elementos que van sobre los techos (estructuras de tanques).  
Será responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier problema de humedad, o filtración que aparezca en módulos, una vez colocada dicha membrana.  
 
08.6 CUBIERTA DE TECHOS PLANOS ACCESIBLES Y AISLACIONES TERMICAS EN CIELORRASOS BAJO CUBIERTA LIVIANA 
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08.6.1Aislación de cubiertas planas 
 
El Contratista construirá la cubierta de techos planos correspondientes, con las siguientes especificaciones. Será responsabilidad del Contratista cualquier problema 
de humedad o filtración que aparezca en cualquier lugar de la obra una vez ejecutados los trabajos correspondientes.  
Sobre la carpeta de cemento, en los niveles de azotea de los módulos Torre Norte y Torre Sur, se colocará una membrana geotextil, haciéndose de acuerdo a la 
descripción del fabricante y luego serán colocados todos los elementos que van sobre los techos.   
 
08.6.2 Barrera de vapor  
Para impedir la condensación del vapor de agua emigrado de los ambientes habitables inferiores. Se ejecutará sobre la losa estructural y estará compuesta por 
cinco capas manta elástica, cruzadas,  tratadas con asfalto emulsionable diluído en solventes, de aplicación en frio y sellado ultrarápido de primera calidad. La 
Inspección podrá rechazar la muestra presentada, debiendo la Contratista reemplazarla sin que signifique costo adicional., en un todo de acuerdo con métodos y 
cantidades  especificadas por fabricante, hasta obtener espesores mínimos recomendados por este.  
 
08.6.3 Contrapiso.  
Destinado a dar la pendiente necesaria para el rápido escurrimiento de las aguas pluviales. Se construirá sobre la barrera de vapor, poniendo especial cuidado en no 
dañarla. Será ejecutado en hormigón pobre alivianado en proporción ¼:1:3:5 (Cemento, cal, arena, vermiculita leca o similar).  Su espesor mínimo será de 12 cm en 
la posición de los embudos de las descargas pluviales, y la pendiente mínima hacia ellas será del 2% (2 cm./m.)  
 
08.6.4 Carpeta de cemento.  
Construida en mortero cementicio en proporción 1:3 fibrado, reglada, sobre el contrapiso, para recibir aislación hidráulica. Deberá conformar planos perfectamente 
definidos hacia los desagües, conservando las pendientes especificadas para el contrapiso, y su espesor será no inferior a los 2 cm. Al efecto de la correcta recepción 
de la aislación hidrófuga la carpeta se levanta sobre el plomo vertical mediante una curva suave (caveto) de radio de no menos de 5 cm., para evitar la formación de 
aristas y/o quiebres duros que debilitarían la membrana.  
 
08.6.5 Juntas de dilatación  
Se construirán juntas de dilatación de todo el espesor de la cubierta, incluido el contrapiso, conformando paños de no más de 3,50 m. por lado. Las juntas se 
llenarán colocando en su interior poliuretano expandido. Luego se sellarán utilizando sellador elástico poliuretánico gris primera calidad.  
 
08.6.6 Aislación hidráulica.  
Membrana 4 mm de espesor con aluminio gofrado de primera marca y calidad, sobre la carpeta de cemento, soldada en caliente según precisas instrucciones del 
fabricante. La membrana impermeable se adherirá por soldadura tanto a los embudos de descarga pluvial como a las babetas de hormigón cuya construcción se 
encuentra prevista en el rubro correspondiente, asegurando un perfecto cierre hidráulico. Una vez concluida la ejecución de la aislación se realizara prueba 
hidráulica mediante la inundación de cada azotea, por el término de 7 días. El taponamiento de los embudos se realizará mediante la utilización de globos de goma.  
En caso de verificarse alguna filtración, se reparará la falla, repitiendo la prueba, tantas veces como fuera necesario hasta asegurar la perfecta estanqueidad de la 
aislación.  
 
08.6.7 Membranas asfálticas   
Constarán de 2 (dos) partes: una bituminosa (asfáltica) y otra reflectante antitérmica (aluminio).  
Debe tener alta propiedad ligante y su consistencia será tal que disminuya al ser calentada para posibilitar la adherencia a la superficie de destino. El tipo de asfalto 
deberá  tener relación con la temperatura media de la zona, donde se va a ejecutar la aislación.  
 
08.6.8 Colocación y soldaduras  
Toda base sobre la que se coloque la membrana debe estar libre de irregularidades, limpia y seca. Por regla general, se debe tratar de un contrapiso fratasado, de 
mortero u hormigón. En casos especiales puede ser también de elementos prefabricados (hormigón, madera). En este caso se deben sellar las juntas entre los 
diferentes elementos, para que no queden bordes filosos en contacto con la membrana.  
Todos los bordes y esquinas de la superficie a aislar deberán ser redondeados.  
Previo a la colocación de las membranas, rociar con pintura asfáltica la superficie a utilizar, para evitar desprendimientos de revoques, contrapiso u otros.  
En las superficies verticales se pegará la membrana de igual manera que en las superficies horizontales.  
Las uniones (juntas) entre la membrana y elementos de metal, madera, plástico u hormigón, se sellarán con selladores elásticos Elástico con base en poliuretano de 
un componente curado con humedad ambiente, tixotrópico de primera calidad y marca. La Inspección podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder 
a su reemplazo sin que signifique costo adicional.  
 
08.6.9 Babeta perimetral  
Las limahoyas conformadas por el encuentro entre las superficies de piso y las babetas serán previamente cubiertas por banda continua de membrana soldada de 
no menos de 50 cm.  De ancho, por todo el perímetro de la azotea. El encuentro con construcciones elevadas, (como paso de ventilaciones), se resolverán con el 
mismo criterio aquí descripto.  
 
08.6.10 Cubierta de protección de la aislación hidráulica. Aislación Térmica.  
En la impermeabilización de terrazas y azoteas transitables se debe conceder la importancia necesaria a la aislación térmica. Materiales de aislación térmica como 
ser poliestireno expandido, poliuretano rígido  placas de lana de vidrio, espuma de poliuretano, se colocan preferentemente debajo de la impermeabilización o 
membrana impermeable de geotextil. En muchos casos el contra piso debajo de la membrana o la posterior capa de protección se efectúa con hormigón liviano, 
que tiene un alto efecto aislante térmico. Toda la superficie de techo se cubrirá con baldosas 40 x 40, lisas, para azotea.   
 
08.6.11 Bases de equipos.  
Las bases de los equipos a instalarse en las azoteas de los edificios serán construidas sobre la Aislación Hidráulica poniendo especial cuidado en no dañarla, y sin 
discontinuar la membrana de ninguna manera. Una vez construida, cada una de las bases será impermeabilizada repitiendo sobre ella el procedimiento descripto en 
las especificaciones anteriores correspondientes. La nueva membrana a construir sobre cada base será soldada a la anterior sin solución de continuidad.  
 
08.7 AISLACIONES TERMICAS EN CIELORRASOS BAJO CUBIERTA LIVIANA  
 
08.7.1 Lana de vidrio con papel impermeable   
Serán de 50 mm como mínimo de espesor total y se colocarán con el papel hacia abajo, cuyas características básicas respondan a la resistencia térmica, absorción 
acústica, incombustible de clasificación RE1 (incombustible) según norma IRAM 11910, y del tipo Euroclase A (incombustible), deberá lograr un adecuado 
acomodamiento haciendo que la instalación sea perfecta y evitar así los puentes térmicos no deseados, liviana, libre de putrefacción y no nocivo para el medio 
ambiente.  
 
08.7.2 Espuma de Poliuretano 
Será de color amarillo claro y con un espesor de 25 mm, se colocará en la cara inferior de la cubierta. Deberá ser fundamentalmente ignífuga, responderá además a 
características propias de sellado, impermeabilidad, imputrescible. 
 
RUBRO 9 CUBIERTAS Y ZINGUERÍAS  
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Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas reparaciones/tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
9.I) Generalidades  
La ejecución de las construcciones de acero deberá cumplir con las disposiciones presentes. Serán válidos también los Reglamentos y las Normas que se citen, en su 
totalidad o parcialmente cuando así se indique.  
 
9. I.1 Documentación inicial  
La confección de todos los elementos estructurales, barras, medios de unión, apoyos, etc., se realizarán respetando estrictamente lo dispuesto en los planos y 
detalles respectivos.  
 
9. I.2 Documentación técnica a cargo del Contratista  
El Contratista deberá realizar el cálculo de las estructuras y elaborar a su cargo los planos de taller, plantillas y planos de montaje necesarios para la correcta 
ejecución de la obra.  
 
9. I.3 Planos conforme a obra  
El Contratista deberá presentar planos de estructura conforme a obra. Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntará toda la documentación 
referida a los ensayos que se hubiesen realizado.  
 
9. I.4 Responsabilidades del Contratista  
El Contratista será responsable de:  
a) Que las dimensiones de los elementos que constituyan la estructura y los medios de unión coincidan con los indicados en planillas de cálculo y planos de 
proyecto.  
b) Que los aceros y demás materiales empleados sean los especificados en el proyecto.  
c) La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios de apuntalamiento o sostén.  
d) La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de 
tensiones residuales.  
e) La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución y montaje de la obra.  
 
9. I.5 Acero  
De acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán cumplir con los valores mínimos de sus propiedades 
mecánicas, los valores máximos de composición química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las normas IRAM - IAS  U 
500-42 e IRAM - IAS U 500-503. Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que poseer una adecuada aptitud para 
ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 a 2.13 de Reglamento CIRSOC 301. El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero 
que la Inspección de Obra juzgue necesarios.   
 
9. I.6 Modificaciones de las estructuras  
Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución, a los efectos de facilitar el montaje, deberá contar con la aprobación de la Gerencia de 
Obra. En caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el mercado algunos de los elementos estructurales indicados en los 
planos, podrá solicitar su substitución por otro equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o igual a la del elemento reemplazado. La 
aceptación del elemento substituido es incumbencia exclusiva del Director de Obra.  Los costos adicionales que se originen por las modificaciones introducidas por 
el Contratista, sean o no inherentes a su responsabilidad, quedan exclusivamente a su cargo.  
 
9. I.7 Preparación de los elementos estructurales  
La preparación de los elementos estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr: -Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite tensiones 
iniciales de montaje. -Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los elementos transmitidos. Se deberá evitar la aparición de 
fisuras u otros daños en la superficie de los elementos por efectos de doblado o achaflanado, mediante la elección de radios de curvaturas y de temperaturas de 
trabajos apropiados. Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos. Los cortes deberán ser repasados mediante el cepillado, 
fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrías. Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser 
eliminados por esmerilado. Solamente si se cuenta con la aprobación de la Gerencia de Obra será admitido el llenado de grietas de soldadura, para lo cual se 
procederá a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores (inclusiones, soldaduras) o defectos superficiales mayores implicarán la sustitución de 
elementos por otros sin defectos. Los elementos tubulares deberán cerrarse en sus extremos mediante chapas soldadas, de manera de garantizar estanqueidad. 
Deberá solicitarse a la Gerencia de Obra la aprobación de los elementos preparados, antes de efectuar las uniones o empalmes.  
 
9. I.8 Medios de unión  
•  Uniones soldadas Las uniones soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la norma AWS. Se usarán electrodos E6013.  
•  Uniones abulonadas Los bulones a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de la Norma SAE J429. Las tuercas serán de la 
misma calidad que los bulones. Las arandelas deberán verificar las Normas IRAM 5106, 5107 y 5108.  
9. II) Pintado  
Deberá obtenerse una adecuada protección contra la corrosión mediante el pintado de las estructuras metálicas, para lo cual se dará cumplimiento a las siguientes 
reglas relativas a la preparación de la base y a la aplicación de la pintura.  
 
9. II.1 Aplicación de la pintura  
La ejecución de los trabajos de pintura se realizará en tiempo seco, con una humedad relativa ambiente no superior al 80 %, con temperaturas superiores a 5º C e 
inferiores a 40º C y con condiciones ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas  (Lluvias, rocío, niebla, 
temperaturas fuera del intervalo anterior), o artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior, se deberán suspender los 
trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables. Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serán montadas en obra con el siguiente 
tratamiento dado en el taller: Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, se deberá proceder a la limpieza de los elementos metálicos para eliminar restos 
de aceites y escamas de laminación, y a los efectos de la correcta adherencia de dicho tratamiento con fosfatizante permanente no ácido. La aplicación deberá 
realizarse por inmersión. Primera mano: Se aplicará pintura antióxido sintética al cromato de zinc especificada más adelante, a soplete con diluyente a decuado y 
con espesor de película seca a 40 micrones. Segunda mano: Se aplicará pintura antióxido sintética ídem a primera mano. Tercera mano: Se aplicará pintura esmalte 
sintético de color a definir por la Inspección de Obra. Se realizara a soplete con diluyente adecuado, el espesor será de 20 micrones. Cuando corresponda ejecutar 
soldaduras en obra, el Contratista deberá realizar los retoques en obra de las tres manos detalladas.  
 
9. III) Montaje  
El montaje y sus etapas previas deberán cumplir con las condiciones que se detallan a continuación. Se adoptarán todos los recaudos para que los elementos 
estructurales no se vean sometidos a solicitaciones o deformaciones excesivas durante carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje. La Gerencia de 
Obra podrá rechazar aquellos elementos que muestren signos de alteraciones como consecuencia de lo anterior, pudiendo solicitar la remisión de los mismos al 
taller de fabricación para efectuar las reparaciones necesarias.  
 
9. III.1 Insertos metálicos  
Las partes de los elementos metálicos que queden incluidos dentro de la masa de hormigón deberán proveerse absolutamente libres de capas protectoras de 
pintura, hollín, cascarilla, herrumbre, polvo, aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigón. Las partes que no queden 
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dentro del hormigón deberán tener el mismo tratamiento superficial que se especifica para todos los elementos metálicos.  
 
9. III.2 Pasarelas técnicas.  
Las pasarelas técnicas, que vinculan el núcleo de circulación con la estructura en Subsuelo del Pabellón Central. Responderán a lo mencionado en los planos 
correspondientes del legajo, a un cálculo estructural presentado por la Contratista y que  deberá ser aprobado por la Inspección.  
 
9. III.3 Cubierta Pasarela de Circulación entre Torre Norte y Pabellón Central.  
Las pasarelas de vinculación entre ambos núcleos ubicadas en los todos los niveles responderán a lo mencionado en los planos correspondientes del legajo, a un 
cálculo estructural presentado por la Contratista que deberá ser aprobado por la Inspección.  
 
9. III.4 Plataformas Apoyo Equipos Aire Acondicionado 
En las fachadas Este y Oeste del Pabellón Central plataformas metálicas, para contener a los equipos de Aire Acondicionado, las mismas se vinculan a  las columnas  
de hormigón  existente mediante insertos, garantizando la correcta adherencia entre el acero y el hormigón.  
Las estructuras que se ubican sobre la fachada, estarán sujetas a las columnas de hormigón mediante insertos y se colocaran a  una altura libre de 50cm sobre la 
carpintería de aluminio exterior, mientras que las que se coloquen al nivel de PB, tendrán que tener una estructura de apoyo elevada aproximadamente 50cm del 
nivel de piso definido por la Inspección.  
La empresa contratista deberá ejecutar el diseño, los cálculos estructurales, verificaciones sobre estructuras nuevas y viejas, indicará los refuerzos de ser necesario,  
el montaje de las estructuras, de acuerdo con los reglamentos vigentes, los presentes pliegos de especificaciones y planos y reglas del arte de construir.   
Todo lo actuado por la Contratista deberá responder a un cálculo estructural que deberá ser aprobado por la Inspección. Todo cambio o indicación deberá ser 
tenido en cuenta y reformulado a su costo por la Contratista. El cálculo no recibirá pago directo.  
 
9. IV) CHAPAS METALICAS PARA TECHOS   
 
9. IV.1 Generalidades 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el montaje de la cubierta y los cerramientos verticales de la obra, de acuerdo con las reglas del arte, los reglamentos y con 
la presente especificación.  
La provisión incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y terminación de cubiertas y cerramientos, aislación térmica y barrera de vapor 
(láminas plásticas aluminizadas con burbujas de aire incorporadas)  estén o no indicados en planos y/o en estas especificaciones. (babetas, canaletas, cumbreras, 
cierres laterales, miscelánea de hierro, zinguería, desagües).  
El desarrollo previo de la ingeniería de detalle estará a cargo la Empresa Contratista y no recibirá pago directo, salvo la indicada expresamente, de lo contrario 
deberá incluirla en el ítem correspondiente.  
Todos los materiales, herramientas, equipos, andamiaje, transporte, montaje y mano de obra necesarios son provisión de la Empresa Contratista.  
 
9. IV.2 Materiales 
  
9.IV.2.1 Chapas metálicas de cubierta 

En la siguiente especificación se incluye el ítem 09.03 de la Lista de Cantidades.  
En la cubierta principal del edificio se podrán utilizar chapas continuas acanaladas galvanizadas calibre 25 sobre toda la longitud de cada faldón, no perforada y con 
doble engrafado (cierre hermético).  
 
9. IV.2.2 Accesorios de cubierta  
 
a) Desagües pluviales 
Las canaletas, donde se indiquen, serán de chapa de acero  galvanizado BWG 22, con acabado prepintado color negro.   
b) Terminaciones:  
Las babetas, cupertinas y cualquier otro plegado de cierre hidráulico o terminación de cubierta o cerramientos, serán realizadas en chapa de acero galvanizado BWG 
22, con acabado prepintado cuando queden a la vista y cuando sean ocultas. Si el plegado cumple funciones estructurales, deberá ser de BWG 18 mínimamente.  
 
9. V) ZINGUERÍAS  
El diseño de las zinguerías tendrá como objeto lograr una perfecta aislación hidráulica y una buena terminación, limitándose en lo posible los sellados expuestos al 
mínimo imprescindible.  
Las fijaciones y accesorios serán galvanizados. Para fijar la zinguería a otros elementos metálicos se utilizarán tornillos auto perforantes. Las fijaciones a hormigón o 
mampostería serán realizadas con brocas o tacos tipo Fisher.  
La tornillería y bulonería serán en acero galvanizado con arandelas de neopreno flexible en lugares donde la fijación quede expuesta a la intemperie.  
Se usarán selladores para asegurar la estanqueidad. Los selladores serán poliuretánicos de un solo componente o a base de caucho de siliconas; de calidad 
aprobada por la Inspección Técnica.  
Los plegados que actúen de soporte estructural a las babetas de terminación serán galvanizados, BWG 18 como mínimo. Se deberá tener en cuenta la acción de la 
dilatación, que podrá requerir un diseño especial.  
RUBRO 10 REVOQUES  
 
Generalidades 
 Aplicase a todos los rubros indicados específicamente en la planilla de cómputo y presupuesto Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista 
verificará el perfecto aplomo de los marcos, ventanas. El paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso si lo hubiera. En todos los casos en 
que el revoque se aplique sobre placas roca de yeso se consultarán las indicaciones del fabricante. 
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
10.01 Grueso bajo revestimiento 
 
Serán realizados bajo revestimientos, según lo indicado en planilla de locales. Su espesor será de 1 cm y su terminación será peinado para permitir la adherencia del 
futuro revestimiento de azulejos, salvo en los sectores indicados en planos en cuyo caso su terminación será alisado para recibir la pintura correspondiente. Su 
dosaje será: 1 cemento - 3 arena mediana + hidrófugo químico.  
Los muros que deban  revestirse con cerámico, o recibir espejos, se revocarán con mezcla tipo "D", dejando las superficies lisas y aplomadas, para la colocación del 
revestimiento con pegamento.  
 
10.02 Interior a la cal completo 
10.02.1 Jaharro a la cal  
Los paramentos se limpiarán esmeradamente raspando las mezclas de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. 
Este revoque tendrá un espesor de 1cm y su dosaje será: 1/4 cemento - 1 cal aérea - 3 arena mediana. Su terminación será alisado.  
 
10.02.2 Enlucido a la cal  
Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado y por ser revoque de terminación, el mismo presentará una superficie perfectamente lisa, sin 
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ningún tipo de alabeos, ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrá aristas rectas. La Empresa Contratista preparará una superficie 
considerable como prueba, la cual presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. El mortero tendrá la siguiente compo sición: 1/8 cemento - 1 cal aérea - 2 
arena fina tamizada. Podrá optarse por las mezclas ya preparadas que existen en el mercado si así se lo considerase conveniente, con la expresa aprobación del 
producto por parte de la Inspección de Obras. Se terminará al fieltro y su espesor será 5 mm.  
 
10.03 Azotado hidrófugo + grueso fratazado 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Empresa Contratista verificará el perfecto aplomo de los marcos, ventanas. El paralelismo de las mochetas o aristas y 
la horizontalidad del cielorraso si lo hubiera. 
En todos los casos en que el revoque se aplique sobre placas roca de yeso se consultarán las indicaciones del fabricante. 
El espesor del azotado será de 1 a 1.2 cm su dosaje será: 1 cemento - 3 arena mediana + hidrófugo químico. Luego de secado se aplicará el revoque grueso será 
abrevado el paramento con agua. Este revoque tendrá un espesor de 1.5cm y su dosaje será: 1/4 cemento - 1 cal aérea - 3 arena mediana y su terminación será 
alisado. 
 
10. I) TIPOS DE REVOQUES  

 
10. I.1 Revoques Interiores  
Se ejecutará  el jaharro con mezcla tipo D. El enlucido tendrá  una ejecución esmerada, empleándose el tipo de mezcla "G".  
 
10. I.2 Revoques Exteriores   
Todos  los revoques exteriores se ejecutarán  sobre  una  lechada  de  cemento y arena impermeabilizada, con  hidrófugo aprobado, prolijamente aplicado. El  
jaharro  se  hará con mezcla tipo "D". Para las paredes  de los patios y cuando se especifique en los planos sobre el jaharro ejecutado en la forma descripta, se 
terminarán con salpicado o revoque rústico en la forma que lo determine el Proyecto.  
 
10. I.3 Revoque Impermeable   
Previa limpieza  de las juntas de  los  paramentos, se revocarán los mismos con  una capa de cemento y arena 1: 2 1/2  más un hidrófugo inorgánico al 10 % con un 
espesor  de  2 cm, y se alisará  con cemento puro, a cucharín.  
 
10. I.4 Revoque de fachada   
Los muros de fachada, se revocarán  con  azotado  de  paredes  con mezcla de cemento y material hidrófugo aprobado. El jaharro se ejecutará  con mezcla tipo "F. 
La terminación de los revoques exteriores será en Material de Frente grueso, marca Super Iggam o similar de calidad equivalente, planchado, color a decidir por la 
Gerencia de Obra. Se ejecutará en un todo de acuerdo con indicaciones del fabricante.  
 
10. I.5 Toma de juntas   
En toda la mampostería  de ladrillos vistos, se tomarán las  juntas con mezcla tipo "E", según indicaciones específicas  de los  planos de obra.  
 
10. II) Vanos, aristas ajustes a obras existentes  
Se deberá ejecutar el recuadro de todos los vanos a construir o que se hayan abierto, debiendo quedar los ángulos vivos perfectamente aplomados y firmes. Todas 
las aristas serán protegidas mediante la colocación de cantoneras de metal (de yesería) hasta una altura no menor a 1,80 m. En aquellos sectores en donde se hayan 
demolido muros, tabiques y/o paramentos y que presenten diferencias de plomo y/o nivel se procederá a corregir los defectos hasta lograr una superficie 
perfectamente enrasada, no admitiéndose en ningún caso planos inclinados y/o recortados.  
Los  paramentos de las paredes que deban revocarse, se  limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adheridas  y 
abrevando el paramento con agua. A todos los paramentos de muros al exterior,  se les dar  un azotado  previo al revoque de una mezcla fluida compuesta de  una 
parte de cemento y tres de arena fina, de tres a cuatro milímetros de espesor mínimo, amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 Kg por cada l0 litros de 
agua. El costo de este trabajo está  incluido  en los precios de los revoques exteriores. Los  revoques, una  vez terminados  de acuerdo con estas especificaciones y 
los planos,  no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel o de plomo, rebarbas ni otros defectos cualesquiera . Las superficies curvas se revocarán 
empleando guías de  maderas, las que tendrán las  aristas  perfectas y las curvas exentas de garrotes, depresiones y bombeos.  
En los revoques interiores, en los ambientes puntualizados  en la "Planilla de locales", el enlucido ser  ejecutado con mezcla tipo "G", pasado por tamiz y terminado 
al fieltro y lijado. Antes  de aplicar el fino enlucido, se mojar  el jaharro y se cuidará  el fragüe lento del mismo.  
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de  evitar grietas, toda viga  o columna aparente de cemento armado, ser  aislada y recubierta con metal 
desplegado, trabada y  bien asegurada a la mampostería  con clavos y alambre de hierro galvanizado.  
Los revoques que se reparen interiores y exteriores  serán de igual tipo y calidad que los existentes, en buen estado.  
 
10. III) Revoque bajo pintura epoxi, poliuretánica y/o esmalte sintético  
Será ejecutado de acuerdo con especificaciones del fabricante.  
 
RUBRO 11 REVESTIMIENTOS  
 
Generalidades.  
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en las planillas de locales y/o los planos de legajo. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será 
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos en general, para todos aquéllos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes de 
efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado.   La Gerencia de Obra entregará antes de comenzar los trabajos, plano 
detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a  éste que deberán observar para su 
puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.  Salvo que los planos de detalle 
indiquen otra cosa, se tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes consideraciones: los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se 
cubrirán con arandelas de bronce cromado. Antes de adquirir el material, el Contratista presentará a la Gerencia de Obra para su aprobación, muestras de todos los 
materiales especificados. Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar al propietario piezas 
de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al tres por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, en cantidad nunca inferior a 6m2.  
 
11.01 Porcellanatos  
Serán del tipo, tamaño y color según se indique en los planos y planillas correspondientes.   Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente 
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto.  Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. El Contratista, una vez obtenida 
la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.  La Gerencia de Obra 
ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de la muestra aprobada. Colocación: Los 
revestimientos se colocarán sobre revoque indicado, perfectamente liso y nivelado, con adhesivo primera calidad de acuerdo a Normas correspondientes, de color 
compatible. La Gerencia de Obra no admitirá deficiencias de colocación bajo el argumento de defectos en los revoques, estos deberán ser verificados y corregidos 
por el Contratista antes de iniciar la colocación de los revestimientos. Las escuadras y juntas se corresponderán perfectamente con las del piso.  Las juntas serán 
tomadas con pastina de color a decidir por la Gerencia de Obra, asegurando la perfecta estanqueidad de las mismas. Los encuentros en ángulo vivo serán 
terminados con guardacanto de aluminio de sección cuarto de caña empotrado. Se pondrá especial cuidado en la correspondencia con llaves de luz, tomas, grifería, 
etc., efectuando los cortes de modo perfecto, controlando el centraje en todas direcciones. 
 
11.02 Revestimiento texturado exterior 
Se aplicará con pistola para texturas y se dará una terminación graneada o platachada según desee la Gerencia de Obra. Las superficies deben estar limpias y secas, 
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libres de grasas, desmoldantes y de pinturas con brillo al momento de la aplicación.   
 
RUBRO 12 FACHADAS  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas de reparación/sellado u otra tarea de acodicionamiento de la fachada 
existente para recibir las placas de alumini especificadas precedentemente e indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
12.01 Cierre exterior: doble placa cementicia.  
 
12.1.1 Placas cementicias 
Se deben utilizar placas de cemento autoclavadas  (bordes rectos), las mismas están compuestas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras 
de celulosa, no contienen asbesto.  
Se las denomina autoclavadas debido al que su proceso de fragüe se realiza de manera acelerada dentro de un horno de autoclave. Dicho proceso tiene 
una duración total de 12hs y es en donde las placas adquieren resistencia y estabilidad dimensional luego de pasar por una temperatura de 180ºC y una 
presión de vapor de agua máxima de 10 bar. 
La placa de cemento está compuesta por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa; montado sobre una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural separados cada 40cm. La terminación del borde será recto y las dimensiones de 1.20m x 2.40m. Se mantendrán las placas enteras siempre 
que sea posible. Posterior al montaje se enmasillará, revocará y  pintará. 
 
Cerramiento: base 6 mm con junta a tope + placa revestimiento 10 mm con junta modulada de 10 mm. Se debe construir con todos los elementos que el 
sistema constructivo necesita para su correcta instalación de acuerdo al detalle siguiente. 
Utilizar las placas de 6mm de espesor como base y las placas de 10mm para el revestimiento modulado. 
Medidas: 1.20m x 2.40m 
Espesor: 6mm (placa base) y 10mm (placa revestimiento). 
Tipo de borde: recto 
 
12.1.2 Estructura 
Compuesta por la vinculación de perfiles acero galvanizado por inmersión en caliente conformados según Norma IRAM – IAS U 500-205.  
Tipo de perfiles: PGC, perfil galvanizado C (montantes) Y PGU, perfil galvanizado U (solera). 
 
Consideraciones iniciales: 
Antes de comenzar las actividades de instalación, se recomienda: 

 Realizar un replanteo de la obra.  

 Verificación estructural de la perfilería, fijaciones y arriostramiento de paredes exteriores correspondiente a la aplicación, zona geográfica, 
carga de viento, etc. 

 La sección y calibre de chapa mínimo a utilizar es de 0.90 mm para los PGC Y PGU de  dimensiones a determinar según cálculo estructural a 
realizar por un profesional. 
 
Perfilería: 

 Colocar los montantes PGC  dispuestos según módulo constante a = 0.40m de distancia a eje de los perfiles, de acuerdo al esquema siguiente. 
 
12.1.3 Fijación de placas 
 
La fijación de las placas a la estructura se realiza con el tornillo 10 x 1 ½” autorroscante y autofresante con aletas de corte. La ubicación de los puntos de fijación al 
borde de la placa deberá ser como mínimo 12 mm, para su distribución ver gráfico de montaje 
 
Tornillo galvanizado punta mecha o Tornillo Hexágonal. 
Vincula las montantes con las soleras en nudos y encuentros. 
El tornillo hexagonal autoperforante se utiliza en los encuentros donde no se fija una placa por delante. También vincula montantes con montantes por su 
mayor resistencia. 
 
Tornillo 10 x 1 ½” avellanado punta mecha con alas galvanizado. 
Se utiliza para fijar las placas a perfiles con calibre mayor a 0.90 mm (BWG 20). Debido a su conformado en una misma operación perfora y fresa la placa 
quedando al ras de la superficie para su posterior terminación. 
 
12.1.4 Aislaciones 
 
Membrana 
Membrana flexible, de alta resistencia mecánica permeable al vapor. Se utiliza como barrera para impedir la penetración de agua desde el exterior, 
permitiendo el escape de humedad desde el interior. 
 
Barrera de vapor: polietileno 200 mic. 
Se coloca sobre la cara interior del cerramiento para proteger la estructura y evitar el pasaje de vapor del interior del local hacia dentro del tabique. 
 
12.1.5 Terminaciones 
 
Cinta autoadhesiva. 
Cinta que se debe aplicar sobre las placas de base lograr un fondo de junta que evite del sellador. Así se logra que el sellador trabaje adecuadamente. 
 
Sellador 
Se utiliza para realizar el cierre hidráulico en juntas entre placas y sellado de tornillos. Compuesto por un híbrido entre poliuretano y siliconas, destaca las 
características de elasticidad y resistencia, siendo además pintable y lijable. 
 
Tomado de juntas: 

 Resolver la junta entre placas revestimiento de 10 mm de espesor, dejando una separación perimetral ente ellas de 10 mm como mínimo. 

 Colocar una cinta autoadhesiva como fondo de junta para evitar la adherencia del sellador a la placa base y garantizar un buen desempeño del mismo. 

 Dejar la junta libre de polvillo. 

 Dar una imprimación para mejor adherencia del sellador. 

 Aplicar con pistola un cordón del sellador. 

 Rehundir la junta de sellado, materializando un sello hidráulico de 10 x 6mm.  
 
Sellado de Tornillos: 
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Aplicar el sellador con espátula sobre la cabeza de los tornillos para Cubrir y enrasar.   
 
12.1.6 Montaje de las placas: 
 
Independientemente del tipo de junta a realizar, las placas se colocan sobre el panel de perfiles modulado cada 0.40 m. Las mismas se pueden colocar en forma 
vertical u horizontal.  

 Adicionar, a partir de un eje de inicio, un montante cada 2.40m de distancia a eje, en coincidencia con la junta vertical entre las placas de revestimiento 
de 10mm. De  esta manera se logra contar con la superficie necesaria para la fijación.  

 Controlar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra. 

 Vincular los nudos o encuentros de soleras con montantes  con tornillos tipo T1 punta mecha y con tornillos hexagonales en los encuentros donde no 
se fije una placa por delante. 
 
Nota: en caso de adoptar distintos anchos de junta modulada, o de utilización de módulos especiales se debe prever el incorporar la estructura necesaria para 
asegurar la fijación de las placas de revestimiento. 

 Previo al montaje de la primera placa debe aplicarse sobre la estructura una barrera contra agua y viento (membrana), siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. 

 Colocar las placas base 6mm de bordes rectos, sobre el panel de perfiles modulado PGC. Se fijarán a tope con junta vertical coincidente con el módulo 
de perfiles cada 2.40m,  previendo que las juntas no coincidan con las juntas de las placas revestimiento que se colocarán sobre de éstas 

 Fijar las placas base 6mm a la estructura con tornillos de 10 x ½”, colocados en grilla de 0.30m x 0.40m, teniendo los recaudos de atornillado en esquina 
según esquema correspondiente.  
 
12.1.7 Encuentros 
 
Encuentro en esquina: 
El encuentro entre placas revestimiento 10mm en esquina se debe realizar con una junta de dilatación de 10 mm de espesor, sellada y rehundida. 
 
Encuentro con fundación: 
Dejar la placa revestimiento 10mm a 10mm de distancia del piso exterior. 
 
Encuentro de muro con cubierta plana y  carpintería: 
Rematar el encuentro del muro y la cubierta plana con una pieza de zinguería para garantizar la impermeabilidad al agua del sistema. 
Se deberá aplicar un cordón de sellador entre la carpintería y placa de marco.  
También se debe materializar una junta de dilatación de 8mm entre la placa revestimiento 10 mm y la placa correspondiente al marco de La carpintería. 
 
12.02 Tubo metálico rectangular 5x10cm 
Tubo estructural dimensiones 5 x 10 (cm), espesor 2 mm, sin costura soldada. Las dimensiones y tolerancias aceptadas serán las correspondientes a la 
Norma IRAM  - IAS U 500- 2592. 
 
RUBRO 13 CIELORRASOS  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas de la estructura sostén de las placas que deberá 
reforzarse/readecuarse y al definitivo emplacamiento y terminación del rubro. Deberá dejarse previsto los orificios de los sensores de humo, 
artefactos de iluminación. 
 
Generalidades  
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos,  bombeos o depresiones. Se cuidará 
especialmente el paralelismo del cielorraso en los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Antes de iniciar la 
construcción, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra planos de planta escala 1: 50 y detalles constructivos de cielorraso de cada local con las 
dimensiones de bordes armados, ejes de grilla, detalle de suspensión, según relevamiento. Una vez aprobados los planos de construcción por la Gerencia de Obra, 
el Contratista hará una muestra de cielorraso consistente en una tira completa de artefactos de iluminación y las placas rígidas. La muestra tiene por objeto resolver 
emergentes constructivos, apreciar la idoneidad de los colocadores y aprobar la calidad de los materiales empleados. Aprobada la muestra se iniciará  el trabajo que 
deberá ajustarse estrictamente a la misma. Se incluirá buña perimetral como trabajo a realizar en todos los encuentros entre cielorrasos, gargantas de yeso, 
columnas, vigas y paredes.  
 

Aclaración importante: Queda terminantemente prohibido afectar los elementos de hormigón armado con roturas y descubrimientos de hierros para producir 
ataduras, como así también colgar el cielorraso de cañerías o conductos.  

13.01 Suspendidos de placas rígidas de roca de yeso.  
 
13.1.1 Placas de yeso.  
Para el armado de estos cielos rasos se utilizarán paneles prefabricados de roca de yeso, del tipo según 7.1 del presente pliego, a juicio exclusivo de la Gerencia de 
Obra, sobre bastidores metálicos. Cada tablero será de 9.5 mm de espesor y se atornillarán al armazón con tornillos autorroscantes galvanizados o cadmiados. El 
acabado del mismo es el mismo que para los tabiques.  
 
13.1.2 Juntas.  
Las juntas se tomarán con cinta y masilla, para quedar con una terminación similar a los cielorrasos de yeso tradicional.   
 
13.1.3 Bastidores.  
Los bastidores estarán compuestos por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes, serán construido con perfiles matrizados Standard de chapa de 
hierro galvanizado BWG Nº 24 de 70 x 35 mm, que se tomarán a los elementos estructurales, colgándose al nivel indicado en los planos correspondientes a los que 
se atornillan las placas. Los montantes se colocarán cada 0,40 m de separación.  
Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1,20 o 1,50 
m. Este refuerzo se colgará del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00 m.  
 
13.1.4 Puntales rígidos.  
Se asegurará el conjunto con puntales metálicos rígidos para evitar cualquier movimiento por efecto de supresión.   
 
13.1.5 Perforaciones, cajas y otros.  
Se dejarán previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, etc., en un todo de acuerdo con el proyecto general y a las 
instrucciones que imparta al respecto la Gerencia de Obra.  
 
13.1.6 Buñas.  
Los encuentros entre cielorrasos y paramentos verticales se resolverán mediante la utilización de perfiles “F” especiales para la conformación de buñas.  
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13.1.7 Controles  
Se aclara que la Gerencia de Obra controlará con especial atención la perfecta alineación de todas las superficies y elementos de los cielorrasos, no admitiéndose 
ninguna falla de ajuste, falta de horizontalidad, etc.  
 
13.02 Aplicado de yeso 
Presentarán superficies perfectamente planas y no abobedadas ni otro defecto. Se compondrán por una estructura de madera de primera calidad en 2” por 4” o 
estructura galvanizada, listones de yesero de 1” por 1” y metal desplegado reforzado. Los clavos de unión será cajoneros de 2” como mínimo y esta estructura 
deberá estar perfectamente sujeta mediante tornillos a las paredes existentes. Sólo se procederá a colocar en revoque de yeso y terminación si la Gerencia de Obra 
aprueba la estructura antes descripta. Se tensará vinculando con la losa mediante tensores de acero galvanizado tipo ojo-ojo 5/32 ( Ø: 5 mm – largo: 32mm) bajo 
norma DIN1480, 3 por metro cuadrado. 
El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de 
cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Gerente de Obra una muestra de este material para su aprobación. 
Antes de iniciar el trabajo se limpiarán los muros en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 
Los encuentros entre cielorrasos y paramentos verticales se resolverán mediante la utilización de una buña de 1cm por 1 cm de acuerdo a las reglas del arte. 
  
RUBRO 14 CONTRAPISOS  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles que refiera a las 
reparaciones/faltantes en contrapisos y carpetas en la obra 
 
Generalidades 
Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente  mojada, antes de colocar el contrapiso. Si se encontraran  lugares  que requieran  trabajos especiales, la 
Inspección  de Obra deberá dar las instrucciones para su realización. El contrapiso para los pisos de mosaicos y losas de hormigón en los patios tendrán 0,12 m., de 
espesor.  
Para todos los contrapisos se usarán mezcla tipo "O" excluyendo los baños, toillettes, pabellón sanitario, en planta baja, llevarán contrapiso especial con mezcla 
1:3:5 (cemento, arena y cascotes). 
 
14.1 Sobre terreno natural 
Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente  mojada, antes  de  colocar  el contra piso. Si se encontraran  lugares  que requieran  trabajos especiales, 
la Gerencia  de Obra dará las instrucciones para su realización. El  contrapiso  para los pisos de  mosaicos y losas de hormigón en los patios tendrán mínimo 0,12 m., 
de espesor. Asegurar pendientes para evitar infiltraciones de agua. Se colocará un film de 200µ bajo los contrapisos realizados en Terreno Natural. 
 
14.2 Sobre losa de hormigón armado.  
En los casos que se indiquen en los planos respectivos se hará un contrapiso de 5 cm. mínimo de espesor. Para todos los contrapisos  se usarán mezcla tipo "O" 
excluyendo los baños, toillettes, pabellón sanitario,  en planta baja, llevarán contrapisos  especial, con mezcla 1:3:5 (cemento, arena y cascotes). En los sectores 
especificados en planos sobre la losa de hormigón armado no se ejecutará contrapiso ni carpeta, reemplazándose por carpeta autonivelante de espesor 20 mm. 
Debiendo quedar perfectamente nivelado y totalmente plano. 
 
RUBRO 15 CARPETAS 
 
15.1 Carpeta hidrófuga c/malla metálica Ø4,2 15x15 
Se realizará una carpeta hidrófuga de espesor 5 cm, previo a la colocación del piso. La carpeta estará compuesta por 1 parte de cemento, 3 partes de arena 
mediana, más las partes recomendadas por fabricante de hidrófugo de primera marca reconocida.  
Se realizará en paños de 20 metros cuadrados con juntas de trabajo de 1 centímetro de espesor. Esta junta se rellena, con un material compresible. 
La malla metálica tendrá Ø 4.2 mm con separación de 15cm en ambas direcciones, será electrosoldada formada por barras de acero dispuestas en forma ortogonal 
y electrosoldadas en todos los puntos de encuentro. Será fabricada bajo la norma IRAM-IAS U 500-06. El acero utilizado es de calidad ATR 500 fabricado según 
norma IRAM-IAS U 500-26, es decir laminado en frío y con una tensión de fluencia característica de 500 MPa.  
 
RUBRO 16 PISOS  
 
16.I) Generalidades  
Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Gerencia de Obra señalará en cada caso.  
Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo El Contratista ejecutar muestras de los mismos 
cuando la Gerencia de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios.  En las 
veredas, terrazas y patios descubiertos se deberá dejar juntas de dilatación que cortarán también los contrapisos, quien indicará asimismo la ubicación que las 
juntas.  Antes de iniciar la colocación, la Empresa deberá cumplir los siguientes requisitos:  
a) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de la Gerencia de Obra.  
b) Solicitar a la Gerencia de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución, dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.  
 
16. I.1 Rellenos y carpetas de nivelación.  
En los sitios donde se indicados en los planos y en aquellos locales donde se requiera rectificar o corregir los niveles existentes, se ejecutarán carpetas con mortero 
1:3 (cemento: arena), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. y previendo los niveles definitivos indicados en planos. Previa ejecución 
de las carpetas de nivelación se llevará a cabo el relleno de las fosas existentes, hasta el nivel que corresponda, utilizando los escombros de la demolición, 
compactando adecuadamente y completando el relleno con una losa de hormigón H 17 de 10 cm. de espesor, con una malla de acero electro soldada de 160 x 250 x 
4,2 mm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta 
que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de 
ningún tipo,  especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera 
utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación de pisos. Sobre contrapisos existentes se reemplazará la lechada 
cementicia por un puente de adherencia, previa limpieza según lo descripto. En los lugares especificados en los planos se colocará carpeta autonivelante sobre losa 
de hormigón armado para lograr la nivelación necesaria requerida.  
 
16. I.2 Juntas de dilatación.  
El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las juntas de dilatación y contracción que correspondan para la unión de los 
pisos de mosaicos graníticos, de mosaicos calcáreos de vereda, cerámicos o cualquier otro del tipo “rígido” y de éstos con los cordones, muros o estructuras, 
formando paños con las proporciones y dimensiones indicadas en los planos de proyecto correspondientes, y en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta 
la Gerencia de Obra. La ejecución de las juntas de dilatación comprenderá el corte pasante del piso y contrapiso, con un ancho no mayor de 20 mm. Como relleno 
de las juntas se utilizarán planchas de poliestireno expandido de 13 kg/m3 y luego se tomarán aplicando un sellador elastómero monocomponente a base de 
poliuretano, del tipo Elástico con base en poliuretano de un componente curado con humedad ambiente, tixotrópico de primera calidad y marca. La Inspección 
podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo sin que signifique costo adicional, hasta una profundidad mínima de 8 mm. La 
ubicación definitiva de las juntas la determinará la Gerencia de Obra.  
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16. I.3 Colocación  
Deberá preverse la ejecución sobre la carpeta de cemento de capas niveladoras, prolijamente lijadas, que aseguren una perfecta terminación del piso.  
En este caso no es necesario respetar las juntas de dilatación existentes en la carpeta.  
Para su colocación previamente la superficie tiene que estar bien lisa, sin ningún tipo de imperfección, igualmente se le aplica 1 o 2 manos de masa niveladora que 
es un mortero cementicio especial de rápido secado que deja la superficie bien lisa, luego va una mano de imprimación que se pasa con un secador, que es un 
producto que sirve para darle un mejor anclaje al piso con la carpeta y luego se instala el piso con un adhesivo de doble contacto.  
Las juntas de dilatación quedarán ocultas bajo muros y/o solados. En caso de no ser posible el Contratista propondrá soluciones alternativas mediante el uso de 
perfiles metálicos y/u otros sistemas que eviten que los eventuales movimientos de la estructura deterioren la capa de nivelación.  
El sellado de juntas se realizará por termofusión, con la incorporación de un cordón entonado en el mismo color del piso elegido por la Gerencia de Obra. En toda 
esta tarea se garantizará la total estanqueidad, antiestaticidad y calidad del solado.  
La vinculación de estos pisos con otras cubiertas que lo requieran se resolverán mediante la colocación de perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40x1,5 mm., 
protegiendo los bordes de eventuales impactos.  
 
16.01 Vinílico Conductivo  
Este tipo de piso se colocará en los laboratorios de Subsuelo y laboratorios en Planta Baja y Primer Piso, para evitar la generación de corriente electrostática, 
además de absorber las cargas ambiente y las de los equipos que sobre el se encuentren.  
Evitan la generación de cargas estáticas previendo con ello errores de lectura y/o aplicación de aparatos electrónicos. Por esta misma condición, partículas de polvo 
y pelusas no se adhieren a la superficie facilitando la limpieza y ayudando a la labor de validación del sector, ya que dichas partículas quedan suspendidas, para ser 
atraídas por los filtros de aire.  
Los pisos conductivos deberán ser antiestáticos, flexibles, homogéneos, conductivos, electrodisipativos (es decir que descargan a tierra corrientes parásitas, 
evitando que lleguen a personal y/o equipos).   
 
16.02 Vinílico Antiestáticos.  
Este tipo de piso se colocará en las oficinas de 2º Piso,  para no generar corriente electrostática, es un  revestimiento vinílico, flexible, homogéneo, antiestático y 
compactado, que le confiere a la superficie del revestimiento una calidad especialmente densa, lisa y no porosa. Este revestimiento debe presentar una excelente 
resistencia a la abrasión (0,14mm). Debe ser bacteriostático y fungistático. Los pisos de este tipo deberán ser colocados y pegados en base a las instrucciones 
particulares que se recabarán en las respectivas casas fabricantes.  
Descripción: revestimiento flexible, homogéneo, calandrado y compactado policromo, superficie densa, lisa y sin poros, con tratamiento poliuretánico (fácil 
mantenimiento sin necesidad de aplicar emulsiones acrílicas luego de su instalación). Fungistático y bacteriostático.  
 
16.03 Goma de Alto Transito.  
Revestimiento vinílico flexible homogéneo, compuesto de resina de PVC, plastificantes, pigmentos y minerales que incorpora en su construcción un bacteriostato y 
la protección de su superficie con poliuretano que le proporciona una resistencia al desgaste y a las manchas, reduciendo el costo de mantenimiento, se presenta 
en rollos o baldosas. Resistente al tránsito pesado e intenso.  
 
16.04 Mosaico Granítico  
Se colocarán piezas graníticas en los sectores indicados en los planos y detalles que conforman este pliego. (Escalones de  escaleras de servicio). Serán piezas cuyas 
dimensiones y granulometría se indican en planos, de aristas biseladas, bien plano, de granulometría y color uniforme a definir por la Gerencia de Obra sobre 
muestras ofrecidas por la Contratista. Se ejecutará un ranurado antideslizante, con disco de diamante de 3 mm. Estarán  const ituidos por tres capas superpuestas y 
prensados de forma usual: la primera capa con el granulado de mármol tendrá un mínimo de 6 mm, alcanzando un espesor total no menor a 3 cm. Serán pulidos y 
lustrados a plomo en fábrica.  El Contratista solicitará a la Gerencia de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución de las piezas del piso en los distintos 
locales. En base a las instrucciones recibidas confeccionará los planos de colocación, los que deberán ser aprobados por la Gerencia de Obra Se tratará que las tapas 
de cámaras coincidan en posición con piezas enteras del piso.  
Las piezas se cortarán exclusivamente a máquina.  
 
16.05 Llaneado mecánico.  
En los sectores donde se especifiquen en los planos y detalles se ejecutará un piso de alisado de cemento con endurecedor no metálico c/ allanado mecánico. El 
endurecedor será primera marca, que estará compuesto por:  
• Cargas extra duras de granulometría estrictamente controlada.  
• Agentes humectantes y densificantes específicos que actúan como coloides protectores del gel de cemento.  
• Agentes plastificantes dispersantes compatibles con el cemento.  
• Colorantes. Se aplicará durante la construcción de la losa o carpeta espolvoreando una mezcla en seco del endurecedor y cemento común sobre la superficie 
fresca, todo según indicaciones del fabricante. El tipo de piso se considerará de uso moderado (2.5 kg. de CB-30 / 2.5 kg. de Cemento). Se realizarán las juntas de 
contracción empleando selladores y adhesivos marca Elástico con base en poliuretano de un componente curado con humedad ambiente, tixotrópico de primera 
calidad y marca. La Inspección podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo sin que signifique costo adicional. Color de piso a definir 
por la Gerencia de Obra. El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger el piso durante el transcurso de la obra.  
 
16.06 Losetas de cemento  
En general  serán de las dimensiones  siguientes: 0,40mts. x 0,60mts., dispuestas  en, según  se indique en los planos.  
 
16.07 Reserva de cada tipo de piso  
El Contratista entregará al CCT-ROSARIO piezas de repuesto en una cantidad equivalente a 3 % de la superficie colocada y nunca menos de 6 m2.  
 
RUBRO 17 ESCALERAS  
 
17.01 Alisado de cemento rodillado color. 
En los sectores detallados en planos, se ejecutarán carpetas de cemento rodillado (previendo los niveles definitivos indicados en planos) elaboradas con mortero 1: 
3 (cemento: arena), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. y con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca 
reconocida,  (la Inspección podrá rechazar el producto debiendo la Contratista proceder a su reemplazo sin que signifique costo adicional), disuelto  al 10 % en el 
agua con la que debe prepararse la mezcla.  Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la 
cual se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mismo mortero, no 
debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. Una vez fraguadas, se protegerán a la adherencia de cualquier otro 
mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de realizada la limpieza de obra. En el caso de ejecutar las 
carpetas sobre contrapisos completamente fraguados, se reemplazará la lechada cementicia por un puente de adherencia, a criterio exclusivo de la Dirección de 
Obra.    
 
17.02  Placas graníticas 
 
Esta especificación corresponde a los ítems del presupuesto que utiliza el material especificado 
 
Se colocarán piezas graníticas en los sectores indicados en los planos y detalles que conforman este pliego. (Escaleras de servicio). Serán piezas cuyas dimensiones y 
granulometría se indican en planos, de aristas biseladas, bien plano, de granulometría y color uniforme a definir por la Gerencia de Obra sobre muestras ofrecidas 
por la Contratista. Se ejecutará un ranurado antideslizante, con disco de diamante de 3 mm. Estarán  constituidos por tres capas superpuestas y prensados de forma 
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usual: la primera capa con el granulado de mármol tendrá un mínimo de 6 mm, alcanzando un espesor total no menor a 3 cm. Serán pulidos y lustrados a plomo en 
fábrica.  El Contratista solicitará a la Gerencia de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución de las piezas del piso en los distintos locales. En base a las 
instrucciones recibidas confeccionará los planos de colocación, los que deberán ser aprobados por la Gerencia de Obra Se tratará que las tapas de cámaras 
coincidan en posición con piezas enteras del piso.  
Las piezas se cortarán exclusivamente a máquina.  
 
RUBRO 18 ZÓCALOS  
 
Generalidades  
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se indica en los planos y planillas. Los zócalos se colocarán 
perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u 
otro.     
 
18.01/18.02 Zócalos Sanitarios   
Se colocaran en los locales asignados, como se indica  en los planos y planillas. Los zócalos, de 10 cm. de altura, se instalarán con soporte semielástico para proteger 
la estructura de golpes y/o trato violento. Estos zócalos serán colocados en todos los perímetros, columnas, y todo otro elemento que corresponda, y, al igual que 
los pisos serán  sellados en sus juntas.  
 
18.03 Zócalo granítico  
Se proveerán y colocarán revestimientos de granito sobre los paramentos verticales señalados en los planos respectivos. Las superficies de granito formarán planos 
perfectos con los pisos y aplomo.  
Las juntas estarán hechas con especial cuidado, de forma de evitar cualquier diferencia de espesores. La Contratista deberá tomar precauciones necesarias para 
evitar roturas o daños. Cualquier defecto o rotura en las piezas, obligará a su reposición, no se admitirán remiendos o rellenos de ningún tipo.  
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado o colocado hasta que la Inspección haya dado las pertinentes aprobaciones. Durante la marcha de los trabajos 
la Inspección requerirá a la Contratista la entrega de muestras de cualquiera de los materiales, elementos o accesorios a instalar, a fin de comprobar la calidad de 
los mismos.  
Se proveerán y colocarán revestimientos de granito en mesadas de baños y cocina, solias, umbrales y demás elementos que se indiquen en los planos y planillas 
correspondientes.  Se utilizarán:  
• Granito Gris Mara 1º calidad en mesadas y zócalos de laboratorios, sanitarios y Office. Tendrá un espesor de 1” y los zócalos una altura de 3“ los frentes vistos de 
las mesadas llevarán borde matados, no así los bordes vistos de zócalos de mesadas que serán aristas rectas.  
Las mesadas se apoyarán en estructuras de hierro o en ménsulas o tabiques según el caso indicado en plano. Se cuidará el prolijo pegado de las bachas de acero y 
los correctos agujeros para la grifería.    
 
18.04 Alisado de cemento 
Los zócalos se pintarán del mismo color que el muro correspondiente y su unión con el mismo será uniforme, no admitiendo luces. 
 
18.05 Zócalo de baldosas de cemento  
Tendrán 10 cm. de altura y el largo según las baldosas.  Sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero tipo "K", las 
juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.  
 
18.06 Zócalo de madera  
En los locales asignados, que no sean sanitarios y/o laboratorios, se colocarán zócalos de madera de eucaliptos. La contratis ta deberá verificar que tanto pared 
como piso se encuentren rectos o planos, de no estar en tal condición la empresa contratista realizará las tareas necesarias para rectificar tal error. El zócalo podrá 
ser empalmado en tramos no inferiores a 3.00 m., de existir dichos empalmes deberán ubicarse cercano a las esquinas o en lugares menos visibles. Para realizar los 
empalmes, como para la unión en una esquina o en una columna, deberán realizarse en inglete. Todo corte deberá ser pulido mediante papel de lija pare eliminar 
posibles rebabas. La colocación se realizará mediante tornillos y ramplús adecuado a la pared sostén. Finalmente se hará una correcta terminación sobre el frente 
del zócalo en la sección donde se colocó.  
 
RUBRO 19 HORMIGON ESTRUCTURAL/HORMIGON  
 
19.1 El presente rubro se rige por todas aquellas especificaciones indicadas en CIRSOC. Comprende las reparaciones de la capa de compresión (e=0.07m) en 
distintos sectores del cuerpo central como otros sectores en losas de ingreso sobre torre sur. 
El hormigón de calidad mínima a utilizar será H-21. 
 
RUBRO 20 PINTURAS  
20. I) GENERALIDADES  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a regias de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez 
concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.  
El Subcontratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá 
a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso.  
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.  No permitirá que se cierren las puertas y ventanas 
antes que la pintura haya secado completamente.  
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.  La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los 
otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.  
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Gerencia de 
Obra, el Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste 
constituya trabajo adicional. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado superficial perfecto, no admitiéndose que 
presenten señales de pinceladas, pelos, etcétera.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo 
juicio de la Gerencia de Obra.  
 
20. I.1 Tintas  
En todos los casos el Contratista presentará a la Gerencia de Obra catálogo y muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el 
tono a emplearse. Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el contratista notificará a la Gerencia de 
Obra para que ésta resuelva el temperamento a seguir.  En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Gerencia de Obra, el contratista deberá presentar 
muestras de color que se le indique.  
 
20. I.2 Materiales  
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Gerencia de Obra, debiendo ser 
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llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.  La Gerencia de Obra podrá hacer efectuar al contratista y a costa de éste, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.  
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuarán en laboratorio oficial a elección de la  Inspección de Obra 
y su costo se hará  a cargo el Contratista,  como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.  
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las  normas contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del 
material, el único responsable será  el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que  deberá tomar el propio Contratista los recaudos 
necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en  un todo a las cláusulas contractuales.  
En estos casos y a su  exclusivo cargo deberá  proceder de inmediato al repintado de  las estructuras que presenten tales defectos.  
 
20. I.3 Muestras  
El Contratista  deberá realizar  previamente a la ejecución de la primera mano  de pintura, de toda y cada una de las estructuras que se  contratan, las muestras de 
color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y 
de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección , ir ejecutando las necesarias para satisfacer  color,  valor  y tono que se exigieran. Luego en  trozos  
de chapa  de 50x50 ejecutar  el tratamiento total especificado  en cada  estructura en todas sus fases, que someter a aprobación de la Inspección y que quedarán 
selladas y firmadas  en poder de la misma.  En este momento procederá  a formular la  pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se permitir el uso de 
entonadores en obra en casos excepcionales,  dado que se exigirá formulación y fabricación en planta  de marca reconocida. De no responder la pintura a  la 
muestra aprobada, se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá   respetar como mínimo y en su  totalidad, los  procedimientos  indicados por los fabricantes  para  cada tipo y marca  de  pinturas, en cuanto a 
la preparación  de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etcétera.  
 
20. I.4 Con pinturas a base epoxídica.  
Las estructuras metálicas como pórticos, vigas y correas reticuladas, estructuras resistentes, columnas y correas de hierro perfil U se pintarán previa limpieza y 
lijado con una mano de antióxido al cromato y dos manos de pintura de base epoxídica. Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, el Contratista construir a su 
solo cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en  ellos  los procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo de las 
estructuras a pintar; donde asegurar  el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto ser a su cargo 
la instalación de extractores del aire, calefactores  a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que de instalarse tableros eléctricos provisorios  para este fin u otros 
por parte del Contratista, todos serán blindados.  
 
20.2 Al látex interior  

1 Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate.  
2 Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.  
3 Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.  
4 Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.  
5 Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado.  La primera se aplicará diluída al 50 % con agua y las manos 
siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.  

 
20.3 Al látex (Cielorrasos de roca de yeso y de Yeso aplicado)  

1 Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate.  
2 Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.  
3 Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.  
4 Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.  

5. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluída al 50 % con agua y las manos siguientes se 
rebajarán, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador dos manos de enduído plástico al agua, luego de lijado, 
las operaciones serán las indicadas anteriormente.  
 
20.4 Sobre cielos rasos (látex) 

1. Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. 
2. Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 
3. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco. 
4. Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
5. Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado.  La primera se aplicará diluída al 50 % con agua y las manos 

siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. 
 
RUBRO 21 VIDRIOS Y ESPEJOS  

 
Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
21. I) Generalidades  
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que se especifican en el presente y en planillas de carpintería, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas, serán de 
espesor regular, no tendrán imperfecciones y se colocarán según las reglas del arte e indicaciones de la Gerencia de Obra. Las medidas de las planillas de carpintería 
son aproximadas. El contratista será el responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo practicar verificaciones en obra.  Los cristales y 
vidrios estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocara en la forma que se 
indica en los planos, con el mayor esmero.  Serán cortados en forma tal, que dejen una luz de 1 mm por 3 de sus cantos. El Contratista presentará muestras de cada 
tipo para la aprobación de la Gerencia de Obras.  
 
21. II) Recepción de material en obra  
La Gerencia de Obra podrá disponer el rechazo de vidrios y cristales si estos presentan imperfecciones como las que se detallan a continuación, en grado tal que a 
su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.  
Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya dimensión no excede generalmente de 1 mm.  
Punto brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión está comprendida entre 1 mm y 0,3 mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.  
Punto fino: Inclusión gaseosa muy pequeña, menor de 0,3 mm, visible con iluminación especial.  
Piedra: Partícula sólida extraña, incluida en la masa del vidrio Desvitrificado: Partícula sólida proveniente de la cristalización del vidrio, incluida en la masa o 
adherida superficialmente a la misma.  
Infundido: Partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.  
Botón transparente: Cuerpo vítreo, comúnmente llamado “ojo “, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio, de refrigencia diferente a la de este y 
que puede sufrir un relieve en la superficie.  
Hilo: Vena vítrea, comúnmente llamado “estría “u “onda “, transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce 
deformación de la imagen.  
Rayado: Ranuras superficiales más o menos pronunciadas y numerosas, producida por el roce de la superficie con cuerpos duros.  
Impresión: Manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad en caliente.  
Marca de rodillo: Zonas de despulido de la superficie, producida por el contacto de los rodillos de la maquina con la lámina de vidrio caliente.  
Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.  
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Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.  
Corte duro: Excesiva resistencia de la lámina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte 
irregular. Enchapado: Alabeo de las láminas de vidrio que deforma la retícula. Falta de paralelismo de los alambres que configuran la retícula. Ondulación de la 
malla de alambre en el mismo plano del vidrio.  
 
21. III) Colocación  
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, ase gurándose que el obturador que se 
utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma. Los burletes 
contornearan el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las 
superficies verticales de contactos con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razón 
por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. En todos los casos rellanaran perfectamente el 
espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberán variar más de 1 mm en exceso 
o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.  
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en “ingleta “y vulcanizados .   
 
21.01 ESPEJOS  
Electroespejo sobre cristal de 6 mm de espesor. Borde pulido en todo el perímetro. Serán provistos y colocados sobre cada una de las mesadas de bachas de locales 
sanitarios. El largo de cada unidad coincidirá exactamente con la longitud de la mesada sobre la cual de instalará, y su altura será la que resulte de la diferencia de 
nivel del plano de la mesada correspondiente y los 2,20 m. desde el nivel del piso del local.  
Se fijaran al muro con cinta doble adhesiva primera calidad, conforme a indicaciones de la Gerencia de Obra.  
Los espejos serán fabricados con  cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la Gerencia de Obra, serán de cristal 
del espesor indicado por la Inspección.  
Ubicación: En locales sanitarios en Módulos de Servicios.  
 
21.02  Cristales Interiores Fijos.  
Translucidos de 4+4 mm laminado de seguridad. 
 
21.03  Carpintería Exterior.  
DVH (doble vidriado hermético) compuesto por: Cara exterior: Vidrio templado Incoloro de 6 mm. de espesor.  
Cámara de aire de 9 mm. Cara interior Cristal laminado 3+3 Gris oscuro con PVB. de 0,38 mm., Gris oscuro Los mismos deberán cumplir con normas de seguridad 
establecidas por normas IRAM Nº 12556, 12572 y 12559. Transmisión de luz visible: 7% Rechazo de transmisión UV: 99% Trasmitancia térmica K: 2,58 W/m2K 
Coeficiente de sombra: 21%  
 
21. 04  Vidrios ventiluces de los módulos sanitarios  
DVH (doble vidriado hermético) compuesto por: cara exterior: vidrio templado incoloro de 6mm de espesor, cámara de aire de 9mm, cara interior cristal laminado 
3+3 gris oscuro con PVB de 0,38mm Colocación con burlete de neopreno.  
 
CARPINTERÍAS -  GENERALIDADES 
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
Rubro 22: Carpintería Metálica y Herrería. 
Rubro 23: Carpintería de Aluminio 
Rubro 24: Carpintería de Madera. 
 
Generalidades  
Se deberá tener muy especialmente en cuenta que cada abertura a construir deberá ser absolutamente suficiente (en calidad, resistencia, funcionamiento y 
cualquier otra característica que constituya tal concepto), para lo cual la Empresa Contratista deberá cotizar la totalidad de los trabajos de cada abertura, 
incluyendo en su presupuesto todo elemento componente ó trabajo necesario, aunque hayan sido omitidos en esta presente documentación (accesorios, burletes, 
herrajes, etcétera). Asimismo se deja expresamente aclarado, con el fin de evitar adicionales (que a tal respecto y bajo ningún concepto serán reconocidos), que la 
Empresa Contratista deberá también presupuestar los trabajos que demanden el ajuste definitivo de las aberturas (formas, dimensiones, cantidades, etcétera) para 
lo cual será necesario que: Quince días antes de la iniciación de los trabajos, la Empresa Contratista presentará planos donde se graficarán en escala 1:50, vistas, 
plantas, cortes, etcétera y en especial, en escala 1:1, todos los detalles y especificaciones completas de partes componentes (marco, hoja, contravidrio, herrajes, 
burletes, etcétera) de todas las aberturas a realizar. El Contratista, por lo tanto, deberá tener en cuenta que esta documentación de Licitación sólo fija pautas con 
sentido general de: dimensiones, divisiones, forma de abrir, detalles etcétera. Pero es importante destacar que la documentación del proyecto establece un nivel 
mínimo (en especial en calidad de materiales) no pudiendo por lo tanto desmejorarse tal situación. Se aclara que las cantidades indicadas en los planos de esta 
licitación sólo son informativas. La Empresa Contratista deberá necesariamente verificar (a los fines de presupuestar en obra y mediante la documentación de 
licitación) las cantidades reales definitivas. Se deja constancia expresa que no serán reconocidos adicionales provenientes por diferencia de cantidades de aberturas 
a licitar. Una vez aprobados los planos por la Gerencia de Obras y previa entrega de los originales a la misma, el Contratista deberá realizar, también para su 
aprobación, una muestra completa de las aberturas más importantes a indicar por la Gerencia de Obras.  
Dicha muestra, que fijarán las características determinantes de todos los trabajos a realizar, después de ser aprobada, pasará a formar parte del total de aberturas a 
ejecutar y se colocará en su ubicación definitiva.  
 
Variantes  
El Contratista NO podrá ofrecer variantes ó modificaciones de los tipos a emplear debiendo.  
Cualquier  variante  que la Gerencia de Obra crea conveniente o necesaria introducir a  los  planos generales o de  detalles  antes de iniciarse  los  trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los  planos de licitación,  no dar  derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.  
 
Fijación al hormigón  
En las aberturas fijadas al hormigón, el Contratista presentará planos de detalles de todas las piezas establecidas que deban agregarse a la estructura de hormigón 
para recibir las aberturas.  
 
Colocación en obra  
El Contratista verificará las medidas y niveles de colocación de las aberturas. Presentadas en su posición, el Contratista pedirá a la Gerencia de Obra la verificación 
de la colocación exacta de las aberturas y de la terminación exacta del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las aberturas inutilizadas si no se 
toman las precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecten la solidez o la estética de la misma a 
juicio de la Gerencia de Obras. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever movimientos de la carpintería por cambios de temperatura 
sin descuidar por ello su estanqueidad.  
 
RUBRO 22 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA  
 
22. I) GENERALIDADES 
El total de las estructuras, que constituyen la  carpintería  de hierro, se ejecutar  de acuerdo con los planos  de  conjunto  y especificaciones  de detalles, planillas, 
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estas  especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.  
El Contratista podrá ofrecer  variantes  o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo  en este caso presentar los  detalles y adjuntar una lista  de los perfiles que 
propone utilizar en sustitución de  los establecidos, el número con que se los individualizan en el comercio y el peso de los mismos  por  metro lineal, indicando 
además  la rebaja que tal modificación  implicar sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la Inspección de  Obra pueda estudiar su oferta y resolver su 
aprobación o rechazo.  
Los hierro laminados a emplearse serán perfectos, las uniones  se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con 
esmero, debiendo resultar  suaves  al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se  muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo 
necesario.  
Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los  planos  como  
desmontables, serán de desarme práctico y manuable a entera satisfacción de la Gerencia de Obra.  
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre  a doble contacto; los  contravidrios serán de  aluminio o  de madera 
bien estacionada, según se especifique en cada caso, y asegurados  con tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. Todas las molduras, chapas 
de terminación, unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme parte de las  estructuras especificadas, se  ejecutarán  en hierro o con los metales 
que en cada caso se  indique en los  planos  o  planillas  respectivas, entendiéndose  que su costo se halla incluido dentro del precio unitario establecido, para  la 
correspondiente estructura. Queda asimismo incluido, el costo de todas las  partes  accesorias metálicas complementarias,  como ser: herrajes, marcos unificadores,  
contramarcos, ya  sean simple  o formando  cajón para dejar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de  bronce,  cables  de acero, etc. salvo aclaración en 
contrario. Cuando  estas partes necesarias fueran de madera, también se considerarán  incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. El 
Contratista deberá   proveer  y prever todas las piezas especiales que  deben  incluirse en  las losas  o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su  
disposición y supervisar los trabajos haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado.  
 
22. I.1 Planos de taller, muestras de materiales a emplearse  
Estará a cargo y por  cuenta del Contratista la confección de los planos completos  de detalles, con los cálculos y las aclaraciones  necesarias, basándose en esta 
documentación y en las instrucciones  que le suministrará la Gerencia de Obra.  La presentación de  los planos para su aprobación, deberá  hacerse como  mínimo  
con l5 (quince) días de anticipación de la fecha en que se deberán utilizar en taller. El Contratista no podrá  iniciar o encarar la iniciación de ningún trabajo sin la 
previa ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. Cualquier   variante que ésta crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no 
dar derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. El  Contratista presentará  un muestrario de materiales a emplearse a fin  de que 
sean aprobados por la Gerencia de Obra, sin cuyo  requisito no se pueden comenzar los trabajos. El  Contratista debe  verificar  las medidas y cantidades de cada 
unidad antes de ejecutar los trabajos, para lo cual solicitar  toda la información y planos complementarios de plantas, cortes, etcétera.  
 
22. I.2 Herrajes  
El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos correspondientes, para  cada tipo de  aberturas, entendiéndose 
que el  costo  de estos herrajes ya está  incluido en el precio  unitario  establecido para la estructura de la cual forma parte. En todos los casos, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Gerencia de Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe  colocar  o que propusiere sustituir, perfectamente 
rotulado y con  la  indicación  de los tipos en que se colocará cada  uno. La aprobación de este tablero es  previa  a todo o tro trabajo.  Este tablero incluirá  todos los 
manejos y mecanismos necesarios.  
 
22. I.3 Control en taller   
El Contratista hará  controlar  periódicamente la calidad  de los  trabajos  que  se le encomienden. Además la Gerencia de Obra, cuando lo estime conveniente, hará  
inspección de taller sin previo aviso, para constatar la calidad de  la mano de obra empleada  y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de 
duda sobre la  calidad  de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas  o ensayos que sean necesarios.  
 
22. I.4 Pintura antióxido   
Después del visto bueno  de la Gerencia de Obra se dará  en el taller una mano de  pintura antióxido de  acuerdo  a lo especificado, formando  una capa protectora 
homogénea y  de buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos (2) manos. Con anterioridad a  la aplicación de esta pintura, se quitar  todo 
vestigio de  oxidación  y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.  
 
22. I.5 Verificación de medidas niveles  
El Contratista deberá  verificar en la obra, todas  las dimensiones y cotas de  niveles y/o  cualquier otro medida de la misma que sea necesaria para la realización y 
buena terminación de  sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las  correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para  
subsanar los inconvenientes que se presenten.  
 
22. I.6 Colocación en obra   
La colocación se hará  con arreglo a las medidas y a  los niveles correspondientes  a la estructura en obra, los que  deberán  ser verificados por el Contratista antes 
de la ejecución de las carpinterías. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia comprobada por la  Gerencia de Obra en  esta  clase  de 
trabajos. Será obligación también  del Contratista pedir cada vez que corresponda  la verificación por la Gerencia  de Obra de la colocación  exacta de las 
carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista, el costo de  las  unidades que se inutilizan sino se toman las precauciones  
mencionadas. El arreglo de las  carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso que no afecte la  solidez o estética de la misma a juicio de la Gerencia de Obra.  
 
RUBRO 23 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
 

El oferente deberá cotizar, basándose en las presentes especificaciones, la reparación, puesta en uso funcional de las carpinterías de 
aluminio que surgen como resultado de la planilla de presupuestación y la visita de obra que el oferente ha realizado. 
 
GENERALIDADES 
Para la ejecución de las  aberturas, se tendrán en cuenta las siguientes normas generales:  
1-Para el cálculo resistente se tomará  la presión que ejercen los vientos máximos de  la zona  donde se edifica y para esa altura de edificio y no 
ser  menor de 146Kg/m2.  
2-En ningún caso el perfil  sometido a la acción del viento, tendrá  una deflexión que supere 1/375 de la luz libre entre apoyos.  
3-Las medidas de los  elementos de fachada tendrán una tolerancia de  más o menos  3 mm. para las medidas mayores de 1,80 m. y 1,5 mm. 
para la medidas menores de 1,80m.  
 
23.1 MATERIALES  
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil obtención en el  mercado  
 
23.1.1 Perfiles de Aluminio  
Se utilizarán para la resolución perfiles primera calidad, según las especificaciones técnicas. En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes 
originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema. Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y propiedades 
mecánicas:  
1) Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 e ISO 9001  
2) Temple: T6 Propiedades mecánicas: Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de 
entrega (temple) T6:  
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Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa   
3) Límite elástico mínimo: 170 Mpa.  
4) Vidrios veáse Rubro 21. 
 
23.1.2 Juntas y sellados  
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen 
se mantengan en su posición inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda necesitar la unión de 
los elementos, por movimientos provocados por la acción del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o 
por trepidaciones. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm. si en la misma hay juego o dilatación. La obturación de juntas se efectuará con senador hidrófugo de 
excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años, de los producidos por empresas de primera línea que demuestren 
calidades certificadas por Gestión de la Calidad acorde a Norma ISO 9001:2000 - IRAM. En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que 
el senador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador hidrófugo de excelente adherencia, 
apto para efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años de los producidos por empresas de primera línea que 
demuestren calidades certificadas por Gestión de la Calidad acorde a Norma ISO 9001:2000 - IRAM. En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo 
que evite que el senador trabaje uniendo caras perpendiculares. En todos los casos la Contratista deberá solicitar y entregar muestras y certificados 
correspondientes del producto a emplear. De no ser aprobado deberá reemplazarlo hasta que sea aprobado, la empresa Contratista no podrá reclamar ningún 
costo adicional por tales cambios.  
 
23.1.3 Burletes  
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones según su uso.  La calidad de los mismos deberá responder a lo 
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.  
 
23.1.4 Felpas de Hermeticidad  
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.  
 
23.1.5 Herrajes  
Se proveerán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, 
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.  
 
23.1.6 Elementos de fijación.  
Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulabas, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberán ser provistos por el 
Contratista y son considerados como parte integrante del presente . Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido 
por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.  
 
13.2.1.7 Premarcos  
-Premarco de aluminio: Se proveerán en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología, con riostras que aseguren sus dimensiones 
y escuadra. Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas y a la mampostería mediante grapas de amure. Una vez colocado se presentará la abertura y se 
fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura. -
Con grapas de hierro: Se fijarán en cantidad y ubicación necesaria según esquema al marco de la abertura con tornillos Parker autorroscantes. Se presentará la 
abertura y se fijarán las grapas al hormigón mediante brocas, teniendo en cuenta que ésta debe estar a no menos de 60 mm del borde. -Opción con tubo de chapa: 
Se proveerán en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipología con riostras que aseguren sus dimensiones recubierto con antióxido y esmalte 
sintético o tratamiento equivalente. Se presentará y se fijará al hormigón mediante brocas. Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al tubo con 
tornillos Parker autorroscantes.  
 
23.1.8 CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES  
En ningún caso se  pondrá  en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño  de cadmio.  
En todos los casos deberá  haber una pieza  intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregará 
entre las dos superficie una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con 
el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se aplicarán  sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa. Este 
tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable.   
Las uniones entre los marcos de aluminio y los muñones fijos de hierro deberán ser perfectamente aisladas, mediante la introducción de una cinta  de butilo, libre 
de asbesto, de alta elasticidad selladora o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislación entre una y otra superficie; previamente recibirán las partes 
en contacto una doble mano de laca transparente a base de metacrilato y una cubierta a base de cromato de zinc con una doble mano de pintura asfáltica. En todos 
los casos la Contratista deberá solicitar y entregar muestras y certificados correspondientes del producto a emplear. De no ser aprobado deberá reemplazarlo hasta 
que sea aprobado, la empresa Contratista no podrá reclamar ningún costo adicional por tales cambios.  
 
23.2 TERMINACIONES SUPERFICIALES.   
 
23.2.1 Anodizado.  
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán anodizados color a elección de la Gerencia de Obra, de acuerdo con las siguientes especificaciones:  
Proceso: coloración electroquímica.  

1. Tratamiento previo: desengrasado.  
2. Tratamiento decorativo: a definir por la Gerencia de Obra. 
3. Anodizado: en solución de ácido sulfúrico.  
4. Coloreado: proceso electrolítico con sales de estaño.  
5. Sellado de la capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en ebullición.  
6. Espesor de la capa anódica: 15- 20 micrones mínimos garantizados 

Los controles a efectuar son: 
1) Espesor de la capa anódica por medio de un aparato Dermitrón.  
2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Dirección de  Obra y el Contratista.  
3) Sellado.  
Los controles en cuanto al espesor de la capa anódica y correcto sellado de los perfiles anodizados se realizarán teniendo en cuenta lo especificado en las Normas 
IRAM 60904-3196 para espesor de capa anódica y la 60909176 para calidad de sellado con constatación de colores según patrones internos.  
El contratista deberá poner a disposición de la Gerencia de Obra los elementos para llevar a cabo los controles.  
El Contratista aceptará la devolución de las aberturas o elementos, si en el momento de la medición de la capa anódica y control de sellado se establece que no 
responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los daños y perjuicios por ellos ocasionados.  
 
23.3 MANO DE OBRA  
El Contratista para la provisión y colocación de la carpintería deberá contar con mano de obra especialmente capacitada para la fabricación de las aberturas 
solicitadas, y deberá ser particularmente instruida sobre todas las características técnicas y de montaje especificadas por el fabricante.  
 
23.4 Planos de taller  
Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema es 
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responsabilidad del Contratista de la carpintería, para lo cual previo a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a la Gerencia 
de Obra, un juego de planos de taller. Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, 
incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y métodos 
de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climáticos y toda otra información pertinente.  
 
23.5 Muestras  
Cuando el Contratista entregue a la Gerencia de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear 
indicando características, marca y procedencia.  Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. Antes de comenzar los trabajos, el 
Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación, también se 
presentará una muestra de la tipología más representativa.  Una vez aprobados por la Gerencia de Obra, uno de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la 
Oficina Técnica hasta la recepción definitiva.  
 
23.6 Inspecciones y controles   
 
23.6.1 Control en el Taller  
El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Gerencia de Obra, cuando lo estime conveniente, 
hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales empleados, realizando un control :  De la protección del material que se 
proveerá en taller en paquetes interfoliados de papel y con envoltorio termocontraíble rotulado por el fabricante. Del peso de los perfiles, según catálogo de la 
terminación superficial, mediante un muestreo de la mano de obra empleada de los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la 
calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios. Se preverá el costo correspondiente a la auditoría de Calidad 
Final de Taller a realizar por laboratorios a elección de la Gerencia de Obra. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente a la 
Gerencia de Obra la aprobación de éstos en taller.  
 
23.6.2 Control en Obra  
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste 
inspeccionado y aceptado en taller. Se preverá el costo correspondiente a la auditoría de Calidad Final de obra a realizar por laboratorio a elección de la Gerencia de 
Obra.  
 
23.6.3 Auditorías  
El contratista deberá solicitar la Auditoría periódica de la empresa fabricante de la perfilería, la cual certificará por escrito la calidad de los trabajos realizados en 
forma previa a cualquier aprobación de la Gerencia de Obra. Auditorías programadas: Dichas auditorías serán programadas durante la realización de los trabajos en 
coordinación con la Gerencia de Obra, tanto en la cantidad como así también en el lugar donde se desarrollarán. Las fechas de las auditorías surgirán en base a la 
entrega del contratista de un cronograma de tareas aprobada previamente por la Gerencia de Obra.  
 
23.6.3.1     Auditorías extraordinarias  
El comitente y/ o la Gerencia de Obra podrá solicitar en forma extraordinaria las auditorías que crea necesarias, independientemente de las programadas en base al 
cronograma de tareas. En este caso, el costo de la auditoría será absorbida por quien las haya solicitado.  
 
23.6.4 Ensayos  
En caso de considerarlo necesario la Gerencia de Obra podrá exigir al contratista en ensayo de algún ejemplar de carpintería. El mismo se efectuará en el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507  
Normas:     IRAM 11523 infiltración de aire IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento IRAM 11592 
resistencia al alabeo IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal IRAM 11589 resistencia a la flexión  
Resistencia a la deformación diagonal de las hojas deslizantes Resistencia a la torsión.  
 
23.6.5 Protecciones  
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.  
 
23.6.6 Limpieza y ajuste  
El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento.  
 
23.6.8 Generalidad  
Tanto su sistema de apertura como línea, perfiles y accesorios serán los descriptos en los planos y planillas que forman parte del presente legajo técnico para cada 
tipo y ubicación en particular. El Contratista podrá proponer variantes y/o sistemas y/o marcas alternativas a las proyectadas en tanto y en cuanto garanticen, como 
mínimo calidad y servicios equivalentes, haciéndolo constar en su oferta, e indicando la economía a conseguir con la modificación propuesta, quedando su 
aceptación a exclusivo juicio de la Gerencia de Obra.  
 
RUBRO 24 CARPINTERÍA DE MADERA  
 
24.1 Normas generales  
El total de estructura que constituye la carpintería de madera, se ejecutará según las reglas del arte de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de 
detalles y planillas. Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.  
El contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas.  
Durante la ejecución y en cualquier tiempo las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Gerencia de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta 
las inspeccionará desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones. No se permitirá el arreglo de las obras de carpinterías 
desechados sino en el caso de que no se perjudique la solidez, duración, estética y armonía de conjunto de dichas obras. Se desecharan definitivamente y sin 
excepción, todas las obras en las cuales se hubiere utilizado o debería emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.  Las partes 
móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos o con un juego máximo de 3 mm. Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes 
correspondientes de las obras. Las cerraduras de embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía 
llegara a alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse será arreglada o cambiada por el contratista a sus expensas. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, 
cualquier torcedura aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se admitirán obras de madera cuyo espesor sea inferior 
en más de 2 mm al descripto.    
 
24.2 Maderas  
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías o 
de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensambladuras teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos.  
 
24.2.1 Madera terciada  
Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, están serán bien estacionadas encoladas a seco, y de las dimensiones y numero de chapas que se indiquen 
en los planos o planillas respectivas.  
 
24.3 Puertas  
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Tendrán armazón con pino con 100 % de espacios llenos. Cuando se especifiquen espesores mayores de 1”, se utilizara el tipo placado con bastidor y travesaños 
intermedios que formen un 33 % de espacios llenos o relleno del tipo nido de abeja, cuyas escuadrías tendrán como máximo 7 cm de lado, de forma tal, que resulte 
en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las chapas. Las puertas que van enchapadas deberán ejecutarse aplicando la chapa a la terciada antes 
encolar esta última al bastidor. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma 
madera de la lámina del revestimiento de la puerta.  
 
24.4 Herrajes  
Se ajustará lo especificado en los planos y planillas. Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada del 
mismo color del herraje. El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos 
de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero. El contratista está obligado a sustituir todos los herrajes que 
no funcionen con facilidad y perfección absoluta.     
 
24.5 Escuadrías  
Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta 
terminación del trabajo, deberá preverlo el precio e incluirlos en los detalles correspondientes. Queda claro por lo tanto que el Contratista no queda eximido de las 
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.  
 
24.6 Planos de taller  
Está a cargo y por cuenta del Contratista la confección de los planos completos de detalles, con los cálculos y aclaraciones necesarias basándose en esta 
documentación y en las instrucciones que le suministre la Gerencia de Obra. El Contratista no podrá iniciar ni encarar la iniciación de ningún trabajo sin la previa 
ratificación de los planos de licitación o sin que fuera firmado el plano de obra por la Gerencia de Obra. Cualquier variante, que la Dirección crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo impliquen una adaptación de los planos de licitación, no 
dará derecho al Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales.  
 
24.7 Verificación de medidas y niveles  
El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y / o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y 
buena terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y / o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten.  
 
24.8 Colocación en obra  
La colocación se hará con arreglo a las medidas y los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. Las ejecuciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Gerencia de Obra en esta clase de 
trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por parte de la Gerencia de Obra de la colocación exacta de las 
carpinterías y de la terminación del montaje.  
 
24.9 Terminación  
Serán las que especifican los planos y planillas de carpintería. El Contratista presentará a la Gerencia de Obra muestras de las maderas de las diferentes estructuras 
con su tratamiento correspondiente para su aprobación.  
 
RUBRO 25 MUEBLES Y MESADAS  
 
25.01 Mesada de granito gris mara e=2,5cm 
Mesada de granito tipo: “Gris Mara” con un espesor de 2.5cm, se matará el filo frontal y será pulido. En caso de llevar bacha  o lavatorio se cortará copiando el 
contorno de aquel. 
Tendrá una estructura metálica de soporte en escuadra, conformada por tubos de hierro de 4 x 4 x  
2 (mm) a ubicar cada una centrada entre bachas. Irán fijadas a los refuerzos previstos en los tabiques en seco.  
Deberá considerarse adecuadamente la posibilidad de desprendimiento, por lo que se tomará todas las previsiones en cuanto a los tornillos, tacos que 
necesariamente deberán penetrar las placas de yeso y buscar adecuada fijación a las estructuras. La estructura se completa con los perfiles frontales para apoyo de 
la mesada y frentín de granito, tanto como de las placas que ocultan las instalaciones bajo mesada. 
 
25.02 Zócalo y frentín de granito gris mara h=7,5cm 
En todas las mesadas se colocarán como elemento de terminación de unión de muro y/o tabique con mesada, zócalos de granito tipo: “Gris Mara”. Será de frente 
recto y pulido con un espesor de 2.5cm. Se colocarán perfectamente aplomados y su unión con la mesada debe ser uniforme, no admitiéndose luces entre la 
mesada y el zócalo. Asimismo serán los requerimientos del frentín, el cual tendrá una buña rectangular rehundida de 1 cm. x 1 cm. 
 
25.03 Bacha simple de PVC 520x320x300 
Bacha simple conformada homogéneamente en PVC, primera marca y calidad nacional color blanco, de dimensiones 520 x 320 x 300 (mm); llevará sopapa cromo, 
tapa y cadena cromo; la conexión de agua se efectuará mediante conexión  flexible espiral cromada, desagüe cromado. Se fijarán por medio de grampas y adhesivos 
especiales a mesadas de granito Gris Mara o similar, a determinar por la Gerencia de Obra, de 2,50 cm. de espesor. 
 
25.04 Bacha simple de acero inoxidable 520x320x300 
Bacha simple conformada en acero inoxidable 304, realizada bajo normas de calidad con certificación ISO 9001:2000, primera marca y calidad nacional, de 
dimensiones 520 x 320 x 300 (mm); llevará sopapa cromo, tapa y cadena cromo; la conexión de agua se efectuará mediante conexión  flexible espiral cromada, 
desagüe cromado. Se fijarán por medio de grampas y adhesivos especiales a mesadas de granito Gris Mara o similar, a determinar por la Gerencia de Obra, de 2,50 
cm. de espesor. 
 
25.05 Bacha oval de acero inoxidable Mi Pileta art.455 o similar 
Bacha simple oval conformada en acero AISI 304 18/10 0.6 mm de espesor, realizada bajo normas de calidad con certificación ISO 9001:2000, primera marca y 
calidad nacional, de dimensiones 280 x 380 x 130 (mm); llevará sopapa cromo, tapa y cadena cromo; la conexión de agua se efectuará mediante conexión  flexible 
espiral cromada, desagüe cromado. Se fijarán por medio de grampas y adhesivos especiales a mesadas de granito Gris Mara o similar, a determinar por la Gerencia 
de Obra, de 2,50 cm. de espesor. 
 
RUBRO 26 PROVISIÓN DE ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍAS  
 

Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles 
 
26.1 GENERALIDADES 
El tipo, cantidad y ubicación de artefactos y accesorios responderá a lo indicado en planos de Instalaciones Sanitarias,  y/o indicaciones que oportunamente dará la  
Gerencia de Obra y las características de los mismos serán las indicadas en los planos.En general los artefactos sanitarios a colocar serán de primera marca y calidad 
nacional color blanco. Los accesorios serán primera marca y calidad nacional color blanco. La totalidad de  los materiales a emplear deberán ser de primera calidad, 
normalizados de acuerdo a las normas IRAM y constarán con el sello de aprobación respectivo. La grifería y accesorios metálicos serán cromo en todos los casos.  
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26.2 Especificaciones de marcas  
Todas las marcas indicadas en las especificaciones técnicas, son solamente a título  comparativo de calidad y tipo. No obliga a cotizar la marca referida.  
Si las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, el  Contratista basará su cotización en la marca o tipo 
que figura en las Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el 
precio a añadir o quitara su propuesta básica, la que será referida a las Especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto presentado por el  Contratista 
la Gerencia de Obra  podrá exigir la marca o tipo especificado, sin incurrir en un cambio de precio. Cualquier decisión que la Gerencia de Obra pueda tomar, en 
cualquier momento, con respecto  a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de  materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista.  
 
26.3 Inodoros  
Inodoros pedestal (I°P), de losa vitrificada blanca primera marca y calidad nacional color blanco; llevará asiento y tapa de igual color, conexiones tipo fuel le para 
descarga y se fijará con tornillos de bronce, cabeza hexagonal cromada de 22x70 mm. Depósito de inodoros mochila blanco en sanitarios de discapacitados y 
toillete, válvulas de descarga para inodoro con tapa cromo en resto de inodoros. Conexión cromada.  
 
26.4 Lavatorios  
Bacha oval de loza primera marca y calidad nacional color blanco y grifería monocomando primera marca y calidad nacional, cromo; llevará sopapa cromo, tapa y 
cadena cromo; conexión de agua se efectuará mediante conexión  flexible espiral cromada, desagüe cromado.  Se fijarán por medio de grampas y adhesivos 
especiales a mesadas de granito Gris Mara o similar, a determinar por la Gerencia de Obra, de 2,00 cm. de espesor.  
 
26.5 Duchas lava-ojos 
Ducha y lavaojos empotrado, rociador en plástico en abs. Serán de primera marca y calidad nacional, cromo. 
GENERAL 
MATERIALES: Tubo en hierro galvanizado, conexiones en latón. 
RECUBRIMIENTO: Plástico anticorrosivo poliamida amarillo alta visibilidad. 
ENTRADA AGUA: 1"  
PRESION ENTRADA: Rec. 2 bar, Min. 1,5, Max 8 bar. 
MATERIALES: Rociador en plástico ABS. 
CAUDAL: Regulado a 110 l/min. 
ACCIONAMIENTO: Palanca tirador 
VALVULA: 1"  
DESAGUE: ---- 
LAVAOJOS 
MATERIALES: Doble chorro aireado. Distribuidor lavaojos en latón. Caja en acero inoxidable. 
CAUDAL: Regulado a 22 l/min 
ACCIONAMIENTO: Maneta empuje 
VALVULA: 1/2" 
DESAGUE: 1" 
 
26.6 Desagües y sopapas  
Los desagües de los artefactos serán de tipo cromado corrugado. En las piletas que deriven a Interceptores de ácidos se ejecutarán de PVC a rosca de 1ª. Calidad. 
Las sopapas serán de PVC en estos casos y de bronce cromado en el resto.  
 
26.7 Accesorios  
Se proveerán:  

• Dispenser de papel higiénico acero inoxidable antinvandálicos c/cerradura. Uno por cada inodoro.  
• Dosificadores de jabón del tipo calzado en mesada. Uno por cada lavatorio 

 
26.8  Bidet 
Serán de losa vitrificada  blanca primera marca y calidad nacional color blanco, llevarán sopapa cromo y Grifería mono comando primera marca y calidad nacional, 
cromo, La conexión de agua se efectuará mediante conexión flexible espiral aprobada por la  Gerencia de Obra, con su correspondiente roseta. 
La fijación del artefacto se efectuará mediante tornillos de Bronce cromado. 22x70 mm con cabeza cromada. 
 
26.9 Duchas 
Serán mono comando primera marca y calidad nacional, cromo, en los baños. 
 
RUBRO 27 INSTALACIÓN SANITARIA 
 
 
27.1 Objeto  
 
Dentro presente llamado a licitación las tareas que se encomendarán al contratista tienen por objeto la contratación para la provisión de materiales de primera 
calidad, sistemas e insumos de acuerdo a Planos y Especificaciones que componen el presente Pliego, la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la 
realización en tiempo y forma de los trabajos de obras generales sanitarias y de desagües pluviales, modificación y adecuación de los sectores objeto de los 
presentes trabajos, incluidas roturas y reparaciones y cualquier otra obra que, no hallándose incluidas en estas especificaciones, sea necesaria para obtener el fin 
propuesto.  
 
Las tareas que deberá cotizar el oferente en este rubro son: 
 

 Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de la red de aguas fría y caliente 

 Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de la red de gas 

 Pruebas de estanqueidad y funcionamiento de la red cloacal y pluvial 
 
Donde se encuentre un problema estará a cargo de la empresa la reparación y puesta en funcionamiento de las misma. Dicho costo estará incluído en los valores 
indicados por el oferente en su planilla de presupuestación incluyendo todo lo que signifique material, mano de obra equipo y todo lo necesario para que el sistema 
funcione adecuada y correctamente. 
 
Están incluidas en la presente licitación demoliciones y otros  trabajos que ameritan especial cuidado. Deberá tenerse en cuenta en el presupuesto que, al ser 
suspendidos debajo del piso los desagües e instalaciones en Plantas Altas, se deberán perforar las losa, para pasar cañerías y posteriormente sellarlas con mezcla 
hidrófuga de 1 cemento - 3 arena fina + hidrófugo químico. Previo a la rotura, el Contratista deberá verificar con la Gerencia de Obra, cuales son las  áreas de la losa  
permitidas para la rotura.  
 
Por tanto las intervenciones a que hacen referencia estas E.T.P. (Especificaciones Técnicas Particulares) se harán estudiando todos y cada uno de los factores y 
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aspectos que tuvieran influencia en la ejecución de la misma, asumiendo el Contratista la responsabilidad de llevarla a cabo en forma absolutamente satisfactoria y 
bajo un estricto cumplimiento de las Reglas del Arte de Construir; debiendo, para este fin, acatar y ejecutar las indicaciones impartidas por la Gerencia de Obra. 
Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del período de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en 
cualquiera de las partes que conforman tanto dicha construcción como las linderas. Se deja establecido expresamente que todo perjuicio acaecido a la construcción, 
motivado por la marcha de la obra, deberá ser reparado y/o repuesto por cuenta y cargo del Contratista. A todo efecto será responsabil idad indelegable de la 
misma la reconstrucción, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente 
documento. Cuando se trate de reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no 
modifique la estructura armónica, química y física del conjunto. El Contratista deberá informar a la Gerencia de Obra la finalización total o parcial de cualquiera de 
los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, para proceder a su inspección y aprobación antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente 
en la continuidad del proceso de construcción. Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos 
trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una explicación minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros de obra, 
consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en éstas especificaciones deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de 
práctica habitual. Supletoriamente y de existir dudas de interpretación en lo que hace a la determinación de calidades y cantidades para con los materiales, mano 
de obra, insumos, equipos y herramientas y sus transformaciones en rubros de obra serán de aplicación los Pliegos Tipo de Especificaciones Técnicas y su anexo, 
vigentes en la Dirección Nacional de Arquitectura y las especificaciones que forman parte del presente pliego.  
 
27.2 Condiciones Generales  
Los trabajos de obras sanitarias deberán ser ejecutados con toda prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en la ciudad y las de la empresa 
ASSA, observando especialmente las disposiciones de los planos, las indicaciones del presupuesto y estas especificaciones.  
Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que cumplan al máximo con el fin para el que han sido construidos, debiéndose conseguir su mejor rendimiento y 
durabilidad. Por lo tanto el Contratista se obliga a realizar todas las tareas y a proveer la mano de obra, todos los elementos, accesorios, herramientas y/o partes 
que fueran necesarios, aunque los mismos no estén mencionados en la Especificaciones y/o Planos.  
El recibo, la revisión y  la aprobación de los planos por la Gerencia de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por  la Gerencia de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  
El Contratista presentará cálculo de todas las cañerías que avalen los datos volcados en los planos de construcción siguiendo las normas de ASSA.  
El Contratista deberá incluir en la instalación los elementos y accesorios que, aunque no estén especificados en la documentación, son exigidos por ASSA y 
necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la instalación.  
En los distintos precios unitarios del presupuesto oficial están incluidos el gasto relativo a excavación, rellenos, apisonados, cortes de muro y formación de arcos 
para paso de cañerías, recorte y relleno de canaletas para colocación de conductos de agua, desagües o de ventilación, juntas de plomo, de cemento o de cualquier 
material análogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos ganchos, como asimismo los importes relativos a piezas e cañerías tales como curvas, codos, tes, 
cruces, reducciones, ramales, y los de accesorios que al igual que las piezas no se mencionaran expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta 
terminación y funcionamiento de las instalaciones.  
El Contratista es quién deberá solicitar los niveles de vereda a las Autoridades correspondientes y las indicaciones referentes a los pozos absorbentes, debidamente 
certificado, debiéndolo entregar a la Gerencia de Obra.  
 
27.3 Planos  
 
27.3.1 Generalidades  
Los planos generales que El Contratista recibirá de la Gerencia de Obra indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes  de la instalación. 
La ubicación final de los mismos puede  sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra. El Contratista procederá a desarrollar el proyecto 
definitivo, completando acabadamente la información emanada del proyecto general en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, 
incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra.  
Los planos de las instalaciones elaborados deben considerarse como una expresión ilustrativa general de la misma. No obstante lo enunciado precedentemente, en 
todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados y secciones señaladas, como así mismo la ubicación de las bocas de 
desagües, cámaras y sistemas de tratamiento. A efectos de considerar la igualdad de condiciones de la ofertas, los oferentes se obligan a indicar en su propuesta 
licitatoria cualquier falencia detectada en dichos planos y que pueda alterar, en más o en menos, el costo final de las instalaciones.  Es para ello indispensable que 
previo al inicio de las obras, el Contratista presente para su aprobación por la Gerencia de Obra, los planos correspondientes al proyecto completo.  
De surgir impedimentos de orden  técnico - constructivo que obliguen a la empresa a introducir modificaciones en las instalaciones proyectadas, la misma está 
obligada a presentar para la aprobación de la Gerencia de Obra el proyecto de las modificaciones respectivas, requisitos sin el cual no podrá ejecutar ningún trabajo 
que altere el proyecto.  
El Contratista está obligado a  introducir en estas instalaciones toda  obra complementaria, que, aún no indicada en los planos por eventuales errores u omisiones 
que  pudieran existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para el correcto funcionamiento y/o correcto cumplimiento de sus fines. La Gerencia de 
Obra no reconocerá adicional y/o resarcimiento alguno ya que el Contratista se obliga a revisar, detectar y resolver eventuales errores y/u omisiones, situación 
contemplada en su oferta.  
La empresa Oferente está obligada a responder por sí al pago de todo derecho y/o aranceles que pudieran fijar Reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales 
o entidades privadas para la aprobación de documentaciones Técnicas por ellas exigidas, derechos por Gerencia de Obra, aranceles por conexiones cloacales o de 
servicio de agua corriente, habilitación agua para construcción, etc., razón por la cual deberá contemplar en su oferta dichos pagos ya que la Gerencia de Obra no 
reconocerá reclamo alguno. Del mismo modo, está obligada a elaborar toda documentación que sea necesaria a los efectos enunciados y realizar las tramitaciones 
que respondan con arreglo a su fin bajo su exclusivo cargo y bajo la exclusiva responsabilidad de su firma.  
 
27.4 Normas y reglamentos  
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente:  
Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Ex – MOSP y su Anexo Nº 22/84.  
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.  
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
Reglamento de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).   
Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario. En caso de contradicción entre dos (2) o más disposiciones se adoptará la más exigente.  
 
27.5 Materiales  
Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en estas obras, serán de marcas acreditadas, de óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas 
especificaciones. Serán del tipo y marcas aprobadas por ASSA, cuando ésta exigiese que así fueran, cumpliendo en este caso con sus "Disposiciones vigentes para el 
ensayo y aprobación de materiales para Obras de Arquitectura, Planeamiento e Ingeniería". Dichos materiales deberán contar con la correspondiente "aprobación 
grabada". Todo material que NO cumpla con este requisito será retirado del recinto de obra, como así también todo material que se encuentre instalado será 
desmontado, demolido, etc. y retirado de la obra exclusivo cargo del Contratista.  
 
27.5.1 Muestras  
El Contratista presentará para su aprobación muestras de materiales, insumos, equipos y artefactos, etcétera a la Inspección,  serán nuevos de primera calidad y 
marca reconocida en plaza. Las presentaciones se practicarán como mínimo con cinco (5) días hábiles previos a cualquier compromiso de compra, fabricación o 
utilización en obra.  
 
27.5.2 Las cañerías que sean instaladas en forma exterior (a la vista) serán pintadas con las manos necesarias, (con un mínimo de dos), de esmalte sintético s/base 
andesita o mordiente según corresponda, de colores reglamentarios o de los que oportunamente indique la Gerencia de Obra.  
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27.6 Operarios  
Deberán estar matriculados en la Institución correspondiente todos los operarios especializados a emplear en la ejecución de estas obras. De corresponder, los 
operarios deberán estar inscriptos en ASSA.  
 
27.7 Tramitaciones, pago de derechos, impuestos u otros cargos  
 
27.7.1 El Contratista se hará cargo de las tramitaciones que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado como ocupación y/o 
rotura de la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas y cualquier otro que pudiera resultar exigible.  
 
27.7.2 Del mismo modo el Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y  planos e instrucciones de uso y de 
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.  
 
27.8 Inspecciones y pruebas  
Las instalaciones serán sometidas a las pruebas que se enuncian a continuación:  
 
27.8.1 De materiales: Los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados parcial o totalmente por no responder a la calidad requerida en planos y/o 
especificaciones el Contratista procederá a su total retiro del recinto de obra en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación respectiva la que 
se realizará mediante "Orden de Servicio".  
 
27.8.2 De colocación: El Contratista proveerá a la Gerencia de Obra de los elementos necesarios (a juicio de esta última) para posibilitar el control de las pendientes 
dadas cañerías cloacales y/o pluviales. Se incluyen el fondo de zanjas y bases  de cámaras, BA, PP, interceptores, etc.  
 
27.8.3 Prueba de paso de tapón: Se practicará a la totalidad de cañerías cloacales y pluviales en su desarrollo horizontal y vertical.  
 
27.8.4 Prueba hidráulica: Para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos mecánicos de práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que 
deberán ser provistos por el Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar. Las cañerías  de agua corriente fría y caliente se someterán a 
una prueba de presión de 2kg/cm2 con utilización de equipos especiales muñidos de manómetro los que serán provistos por el Contratista. La totalidad de las 
cañerías sometidas a esta prueba deberán estar cubiertas, razón por la cual el Contratista practicará su propia prueba previo el cubrimiento de las mismas en todos 
los casos en presencia de la Gerencia de Obra (cañería descubierta y cubierta).  
 
27.8.5 De artefactos colocados: Se realizará a todos los artefactos colocados y a sus respectivos accesorios. 
 
27.8.6 De funcionamiento: Se practicará una vez terminados en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoques, pisos, revestimientos, etc.)  
 
27.8.7 El Contratista deberá adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisterna, 
etc. Los artefactos, accesorios, broncería, etc., deberán estar perfectamente limpios y con todos sus elementos complementarios colocados, las cañerías, cámaras, 
bocas de desagüe, canaleta de techo, piletas de patio, etc., perfectamente limpios, libres de todo elemento extraño, la cisterna, tanques de reserva y de bombeo 
serán desagotados y limpiados previo a su llenado.  
 
27.8.8 Prueba de presión de Cañerías de distribución de agua  
Todo el sistema de distribución de agua se someterá a prueba de carga antes de cubrirlo. La presión de prueba será de 15kg. /cm2 debiendo ser provista por una 
bomba manual que permita alcanzar  y mantener la presión indicada. La tubería debe llenarse con agua limpia a sección plena. Una vez purgada la instalación se 
debe comenzar la prueba elevando la presión al valor máximo establecido, mantenerla durante 15 (quince) minutos y reducirla a 0 (cero), dos veces consecutivas. 
Luego de ello se debe someter a la instalación a una prueba de 24 horas. La presión de prueba será la máxima establecida, 6kg. /cm2. la presencia o ausencia de 
pérdidas se deberán verificar en el manómetro de la bomba. En caso de registrarse una variación, se deberá ubicar la pérdida y luego de repararla se repetirá la 
prueba de 24hs. Una vez verificada la ausencia total de pérdidas se procederá a tapar y/o habilitar la instalación. También se realizará cualquier otra prueba de 
presión, cuando la Inspección los considere necesario.  
 
27.8.9 Todas las Inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Gerencia de Obra, sin prejuicio de las que el Contratista realice previamente y de todas 
aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se 
practiquen de contralor en cualquier momento y sin aviso previo. A los efectos de un ordenamiento, el Contratista solicitará todas las Inspecciones mediante "Nota 
de pedido de Empresa" con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas. Para la inspección de obra de COLOCACION, las cañerías deberán permanecer 
descubiertas. En el caso que la Gerencia de Obra no se haga presente en un plazo de setenta y dos (72) horas hábiles, posteriores a su notificación por nota de 
pedido la adjudicataria estará autorizada a cubrir las mismas, descubriéndolas en las partes que la Gerencia de Obra ordene para un testeo cuando ésta lo 
determine.  
 
27.8.10 Toda prueba deberá practicarse y/o repetirse las veces que la Gerencia de Obra así lo requiera a su entero juicio y a exclusivo cargo del Contratista, sin que 
esto de derecho a reclamo de Adicional o resarcimiento alguno.  
 
27.8.11 Inspección general  
Además de todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de una obra de esta índole, y la obra misma, antes de considerarse a esta 
última como totalmente ejecutada en forma reglamentaria (de lo cual dará fe el "certificado final"), el Contratista solicitará a la Inspección de Obra, "la inspección 
general" y la "inspección de enlace". Se inspeccionarán las cañerías de desagües pluviales ya colocadas en su totalidad o por tramos, vale decir por piso o series de 
pisos o niveles Se verificará el material, diámetro, grapas, soportes, juntas, uniones y ubicación según plano o croquis.  
 
27.8.12 Cumplido lo ordenado en la inspección general, si hubiera lugar; además, de las inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Gerencia de 
Obra podrá exigir la realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquéllas que juzgue convenientes.  
 
27.9 Excavaciones  
Las excavaciones no deberán empezarse con mucha anticipación a la ejecución de las obras de albañilería o tendido de cañerías, debiendo estar acopiados al pie de 
la obra todos los materiales que deban emplearse en la zanja; una vez hechas, deben mantenerse perfectamente secas durante la ejecución de los trabajos y 
adoptarse todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 
Las excavaciones para los trabajos de albañilería se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos de asiento de las bases de hormigón para 
apoyo de los mismos; serán de las dimensiones exactas que aquellos deban tener y además, su fondo se apisonará y nivelará perfectamente. Las zanjas destinadas a 
la colocación de los caños deberán excavarse con toda precaución, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes; serán del ancho 
estrictamente necesario y ejecutadas de perfecto acuerdo con las líneas y niveles determinados; su fondo deberá tener la pendiente requerida y formarse de tal 
manera que los caños en toda su longitud descansen en el suelo firme, salvo en las uniones. En los puntos donde sea necesario  colocar curvas, ramales, sifones, 
etcétera, que puedan retardar la velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria. En general, para las cañerías que 
corran a mayor profunidad, se darán a las zanjas las dimensiones que se consignan en el siguiente cuadro:  
Ancho de las zanjas para la colocación de cañerías: 
 
Diámetro Ancho de la excavación 
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Hasta 0,102m 
Hasta 0,250m 
Hasta 0,400m 
Hasta 0,500m 

0,60m 
0,70m 
0,85m 
0,95m 

 
Todo exceso de excavación con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera indispensable, se rellenará con el hormigón especificado; asimismo, se 
prepararán cimientos artificiales, con la misma mezcla, si el terreno fuera poco resistente. El Contratista será en todos los casos el responsable de los 
desmoronamientos y sus consecuencias.  
 
27.10 Rellenos de tierra  
Se ejecutarán por capas de quince centímetros (15 cm) de espesor, bien humedecidas y apisonadas.  No se podrá cubrir ninguna cañería hasta 24 horas, como 
mínimo, después de terminada la junta, ni antes de efectuada la primera prueba hidráulica.  
 
27.11 Obras de Albañilería  
La albañilería se ejecutará con ladrillos comunes de cal de primera clase y la mezcla especificada, ajustándose en un todo a las normas establecidas en el presente 
pliego para el rubro albañilería y/o las reglas del arte de construir.  
 
27.11.1 Revoques de cámaras, tanques y receptáculos  
Tendrán un espesor mínimo de 2 cm., y constarán de una capa de 1,8 cm. de la mezcla especificada, debiendo terminarse con un alisado de cemento puro hasta 
llegar al espesor indicado.  
 
27.11.2 Cámaras, albañales y receptáculos  
Sobre una base de 0,07 m. de espesor, del hormigón especificado se levantarán las paredes con albañilería de 0,15 m. de espesor, revocando base y paredes. Los 
albañales se terminarán con una tapa de hormigón de 0,04 m de espesor. Las medidas internas son las que se detallan en el presupuesto.  
 
27.11.3 Bocas de desagüe y de acceso  
Tendrán paredes construidas con albañilería de 0,15 m de espesor, asentadas sobre una base de 0,10 m de espesor del hormigón especificado, revocadas en su 
parte interior, y se construirán con materiales ya indicados.  
Las abiertas llevarán marco y reja de las características y dimensiones especificadas. Las cerradas y de acceso estará provistas de una losa de hormigón y una tapa. El 
fondo se ejecutará con el declive reglamentario.  
 
27.11.4 Bocas de registro  
La construcción de la base con sus cojinetes y canaletas, colocación de cañerías de entradas y salidas y elevación de los muros de albañilería, se ajustarán  en un 
todo a lo especificado en ETP  
17.14.4 para "cámaras de enlace y inspección". Las bocas de registro serán de 1,20 m de diámetro; para identificar la abertura de entrada, de 0,60 m de diámetro, 
con las paredes se construirá un "muro de reducción" tronco cónico con hormigón revocado en igual forma, para cuya construcción se armará una sólida cimbra 
que no será desmontada antes de diez (10) días de terminados. Sobre el "muro de reducción" se colocará el marco y tapa de fundición de 0,60 m de diámetro cuyos 
pesos no serán inferiores a 85 Kg. y 117 Kg. respectivamente, y en las que se excedan de 1 m de profundidad escalones formados con barrotes redondos de hierro 
de 2 cm. de Ø, de un largo de 0,30 m, separados 15 cm. de la pared y espaciados 35 cm. aproximadamente entre sí.  
 
27.11.5 Cámaras de enlace e inspección  
En el fondo de la excavación se colocará una banquina del hormigón especificado para bases, de un espesor de 0,15 m. como mínimo; sobre esta base se 
dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su nivel y dirección exactos y recién después de efectuada la primera prueba hidráulica de las cañerías se 
procederá a levantar la albañilería de los muros, la que será de 0,30  
m. de espesor, revocada y alisada interiormente. En el fondo se les construirán los cojinetes con el hormigón correspondiente los que tendrán fuerte declive hacia 
las canaletas, que serán profundas y bien perfiladas, revocando sus caras con cemento puro y colocando en su fondo los medios  caños (canaletas) rectos y curvos 
necesarios, del mismo diámetro de la cañería que reciban. Las cámaras tendrá un ancho de 0,60 m y las que no exceda de 1,00 m de profundidad (medida desde el 
nivel de la tapa hasta el invertido de la cañería de entrada) serán de 0,60 m de largo; las que excedan esa profundidad se las construirá con un largo de 1,06 metros, 
debiendo llevar una bóveda de medio punto de 0,30 m de espesor, armándose previa a su construcción, una sólida cimbra que no deberá retirarse antes de 10 días 
de construidas una u otra. El intradós de la bóveda o la cara inferior de la losa no se profundizará más allá de 50 cm. o 30 cm. respectivamente por debajo de la tapa 
y a partir de esa profundidad se levantará la sobre cámara de 0,60 m de lado hasta el nivel del terreno, con albañilería del mismo tipo y espesor del resto de la 
cámara y revocada en igual forma. La contratapa de la cámara será una loseta de hormigón de 4 cm. de espesor armado en dos (2) sentidos con 3 varillas de 6 mm 
de Ø y espaciadas 20 cm. entre sí y llevará dos (2) asas de hierro de 10 mm de Ø. Las cámaras llevarán marcos y tapa de 0,60 x 0,60 m  y escalones (las que excedan 
de 1,00 m de profundidad) formados por barrotes redondos de hierro de 2 cm. de diámetro de un largo de 0,30 m separados de la pared 0,15 m y espaciados 35 
cm. aproximadamente entre sí.  
 
27.11.6 Piletas de patio sobre terreno natural  
Sobre una base de 0,10 m de altura construida con el hormigón correspondiente, se colocará la pileta de patio según al caso, en su exacto nivel y dirección y luego 
se levantará la albañilería de 0,15 m de espesor para formar la sobre pileta para lo que se tendrá en cuenta lo especificado en el inciso "bocas de desagües", 
rellenándose el espacio entre ambas con el mortero especificado para bases. El borde superior de la pileta y las caras internas de la sobre pileta se unificarán con 
planos formando 45° con el  horizontal, revocándose éstos y la albañilería como está especificado.  
Las piletas llevarán marco y tapa ó marco y reja, según se indique en el presupuesto. Las tapadas llevarán también una losa de 0,04 m de espesor.  
 
27.11.7 Albañales y canales  
Sobre una base de 0,07 m. de espesor, del hormigón especificado se levantarán las paredes con albañilería de 0,15 m. de espesor, revocando base y paredes.   
Los albañales se terminarán con una tapa de hormigón de 0,04 m de espesor. Las medidas internas son las que se detallan en el presupuesto.  
 
27.12 DESAGÜES CLOACALES  
 
27.12.1 Generalidades  
En el caso de que se produzcan cruces de cañerías por muros, estructura, etc. No se deberá rigidizar la cañería a los mismos, dejando espacios de cinco (5) cm. como 
mínimo alrededor del perímetro de la cañería, los que en caso de necesidad podrán ser rellenados con material elástico, adecuado para el caso, de manera tal que 
cualquier movimiento de muros, estructuras, etc. no actúe sobre las cañerías y/o piezas. En todos los casos se evitarán  uniones de cañerías que no resulten 
estrictamente necesarios a juicio de la  Gerencia de Obra, aún con utilización de piezas aprobadas a tal fin. La instalación se entregará completa y en perfecto 
funcionamiento. Los caños de  desagüe enterrados en el piso irán asentados sobre un lecho de ladrillos y cubiertos con una colada de hormigón pobre hasta la 
mitad de su altura para impedir posibles movimientos y flexiones. Las cañerías indicadas como existentes en Subsuelo deberán ser verificadas por la Empresa 
Contratista a fin de constatar su perfecto funcionamiento. En caso de ser necesario, deberá repararse lo que corresponda.  
El contratista deberá verificar que el material de los desagües, tanto cañerías como piezas accesorias y/o complementarias, sea resistente a los diversos agentes 
químicos que pueda llegar a conducir, de ser necesario intercalará accesorios especiales para el tratamiento de los mismos. 
 
27.12.2 Desagües Cloacales Primarios  
Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar, serán del tipo indicado en los planos de Proyecto aprobados y responderán a las características que 
se indican en las  presentes Especificaciones Técnicas.  
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27.12.2.1 Cañerías incluso piezas  accesorias y/o complementarias  
Material: serán de Polipropileno sanitario con o-ring, aprobado por  ASSA.-En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización 
de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá el moldeado de enchufes o calentamiento del material bajo ningún 
concepto. Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas exigencias o todo aquel que muestre algún tipo de deformación o falla.  
 
27.12.2.2 Instalación de cañerías  
Los caños suspendidos horizontales y verticales serán fijados a losas y muros con grampas abrazaderas de dos (2) piezas de planchuelas de hierro de 40 mm x 4,7 
mm unidas con dos (2) bulones cadmiados con arandelas ídem. La pieza de base se fijará a la estructura con dos (2) brocas y tornillos de expansión de 6 mm.  
Importante Queda absolutamente prohibido afectar la estructura con roturas para fijar las grampas.  
Cuando la Gerencia de Obra lo considere conveniente ordenará la protección y/o aislamiento adicional de estas cañerías.  
 
27.12.2.3 Bocas de Acceso (B A) y/o Bocas de inspección (BI)   
En planta baja serán de mampostería con mortero impermeable o de polipropileno, según sea necesario.  
 
27.12.2.4 Cámaras de inspección   
Serán de premoldeados o ejecutadas con mampostería, con sus cojinetes perfectamente realizados con buena pendiente hacia las canaletas, que se ejecutarán con 
Polipropileno sanitario con o-ring, con sus curvas y accesos realizados según las reglas del arte. Las tapas  serán de Hº fundido con filete de bronce para recibir los 
pisos correspondientes; las cloacales llevarán contratapa interior.  
 
27.12.3 Desagües Cloacales Secundarios  
 
27.12.3.1 Piletas De Patio  
Serán de polipropileno con o-ring, según se indique en los planos de Instalaciones Sanitarias p/ Ø 0,063. En ningún caso y bajo ningún concepto, la profundidad a 
fondo de pileta de patio, excederá de treinta y cinco (35) cm. aún cuando se contradiga con otra indicación al respecto. Las P.P.A (pileta patio abierta) llevará marco 
y rejilla a bastón reforzado de bronce cromado de 15x15cm; con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación. Las piletas de patio tapadas llevarán marco y tapa doble 
hermética de 15x15cm ó 20x20cm según correspondan a P.P. de Ø0.063; de bronce cromado reforzada con cuatro (4) tornillos de bronce para fijación. En ambos 
casos (PPA y PPT) rejillas y tapas deberán quedar perfectamente centradas con el eje vertical del artefacto.  
 
27.12.3.2 Rejillas De Piso Ó Bocas De Desagües Abiertas (RP o BDA).  
Serán de albañilería, según lo indicado en los esquemas de instalaciones. Su construcción responderá a la indicada para bocas  de acceso de albañilería. Tendrán 
medidas interiores mínimas terminadas de 15x15cm. Llevarán marco y rejilla reforzados cromados, de 15 x 15 cm., con cuatro (4) tornillos de bronce cromado para 
su fijación.  
 
27.12.4 Ventilaciones  
Las columnas de ventilación  serán de polipropileno sanitario con o-ring mm de 0050 y 0110, asentando en todos los casos sobre codo con base, bajo el cual se 
ejecutará un hormigón (1:3:3), de medidas mínimas 40 x 40 x 15 cm. (tanto válido para CDV como CV y CLL),  rematando en su parte vista exterior con un tramo de 
HºFº de 0102 y sombrerete del mismo material.  
La totalidad de las uniones se deberá realizar con la utilización de anillos o ring de goma, logrando un perfecto sellado. Se deberán respetar en un todo las 
recomendaciones del fabricante respecto a su instalación, como así también las recomendaciones dadas respecto al transporte, depósito, protección en depósito, 
instalación, etc. de estas cañerías.  
La instalación de columnas y recorrido horizontal responderán a lo indicado para cañerías y piezas accesorias y/o complementarias de desagües cloacales.  
 
27.12.5 Cañerías de Hº Fº  
Se unirán con plomo calafateado en frío, de acuerdo a las reglas del arte.  
Las cañerías de Hº Fº en su totalidad, salvo partes enterradas, serán pintadas con doble mano como mínimo, de esmalte sintético de colores convencionales o los 
que indique la Gerencia de Obra, al igual que las grapas, a las que además se dará una base de convertidor de óxido.  
En su extremo llevarán sombrerete de Hº Fº del diámetro de la columna, ventilando a los cuatro (4) vientos a una altura mínima de 60 cm. sobre el nivel de techo 
sobre el cual ventila.  
 
27.13 DESAGÜES PLUVIALES  
 
27.13.1 Descripción de los trabajos  
Pabellón Nº 5: Desagüe pluvial de cubierta metálica de Pabellón Nº 5 mediante canaletas metálicas, embudos, caños de lluvia hasta alcanzar la altura nueva a 
construir, bocas de desagües en nivel inferior, albañales hasta alcanzar canaletas en muros de contención a construir. Las cañerías verticales de polipropileno 
sanitario con o-ring, se prolongarán con el mismo material hasta el nivel de canaleta del nuevo techado, dejando caño con boquilla, para recibir el desagüe 
correspondiente de chapa galvanizada en cada bajada.  
Igualmente se prolongarán dichos desagües hasta el nivel inferior, también con cañerías y piezas de polipropileno sanitario con o-ring, ejecutando de la misma 
manera los tramos horizontales indicados en planos.  
 
27.13.2 Canaletas  
Las canaletas colectoras de desagüe pluvial de techo se realizarán de chapa galvanizada de espesor 0,89mm. -  Nº 20 BWG con un trazado de menor a mayor 
profundidad hacia cada caño de bajada. Se fabricarán en tramos unidos entre ellos mediante engrafado en sentido de la pendiente, con remaches de núcleo lleno y 
soldado con aleación de estaño - plomo al 33% - 40% - 50%. Se sujetarán a la estructura resistente mediante soportes de hierro galvanizado cada 1,00 metro de 
distancia como máximo. Los embudos y accesorios de bajadas de las colectoras de desagüe pluvial de techo se realizarán en chapa galvanizada Nº 18 BWG y se 
colocará rejilla Se colocará rejillas Tipo Globo; en prevención de obstrucciones en los embudos, se instalara a lo largo de ambas canaleta un mínimo de cuatro 
rebalses de 3" en caño galvanizado Nº 18 BWG soldado al nivel del pelo de agua extremo superior.  
El recorrido por el terreno natural se realizará con cañerías polipropileno sanitario con o-ring, según indican los planos. El tramo final a empalmar con cañería 
existente se realizará del diámetro de esta última.  
 
27.13.3 Desagüe Pluvial Cubierta metálica  
Provisión de materiales y mano de obra para colocación de polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110, para desagüe pluvial de la cubierta metálica del 2º Piso. Desde 
los embudos de las canaletas se instalaran los caños alineados verticalmente, asegurando el sellado en las uniones mediante el sistema de o´ring. En los extremos 
inferiores de cada bajada desaguará en una boca de desagüe con tapa de inspección que conduce los caños del mismo material hasta la salida indicada en los 
planos.  
 
27.13.4 Desagüe Pluvial Cubierta Torre Sur  
Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de embudo, accesorios y caños, todo en polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110 para el desagüe Pluvial 
de azotea de la Torre Sur. Se ejecutara desde el embudo colocado en la cubierta con salida dentro de la torre y se instalaran los accesorios y caños suspendidos 
amurados al hormigón, bajando por la columna montante para desaguar en la cámara de Inspección, según Plano. Se amurará  con abrazaderas metálicas de 
planchuela de espesor 3/16" por ancho 1" pulgada. En los pasajes de tabiques ó elementos rígidos se colocara junta para el libre movimiento. Los caños nuevos 
quedaran linealmente verticales, asegurando el sellado en las uniones mediante el sistema de o´ring. Se colocará rejillas Tipo Globo; en prevención obstrucciones en 
el embudo se perforará el tabique en las 4 caras dejando pasantes cuatro rebalses de 3" en caño galvanizado a nivel del piso terminado.  
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Los desagües pluviales de ambas torres se ejecutarán con cañerías de polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110. Los embudos a amurar en azotea serán de Hierro 
Fundido.  
Las cañerías se engramparán correctamente con grampas de planchuela y bulones aseguradas a la estructura existente en todos los niveles, según normas para este 
tipo de material.  
 
27.13.5 Desagüe Pluvial Cubierta Torre Norte  
Provisión de materiales y mano de obra para la colocación de embudo, accesorios y caños, todo en polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110 para el desagüe Pluvial 
de azotea de la Torre Sur. Se ejecutara desde la el embudo colocado en la cubierta con salida dentro de la torre y se instalaran los accesorios y caños suspendidos y 
amurados al hormigón, bajando por la columna montante para desaguar en la cámara de Inspección C.I. Nº 2 , según Plano. Se amurará  con abrazaderas metálicas 
de planchuela de espesor 3/16" por ancho 1" pulgada. En los pasajes de tabiques ó elementos rígidos se colocara junta para el libre movimiento. Los caños 
quedaran linealmente verticales, asegurando el sellado en las uniones mediante el sistema de o´ring. Se colocará rejillas Tipo Globo; en prevención obstrucciones en 
el embudo se perforará el tabique en las 4 caras dejando pasantes cuatro rebalses de 3" en caño galvanizado a nivel del piso terminado.  
Rejilla y embudo de hierro fundido en azotea y caño de lluvia exterior, boca de desagüe en nivel inferior y canalización de agua de lluvia hasta alcanzar cámaras 
externas al sector.  
 
27.13.6 Desagüe Pluvial Rejillas metálicas exteriores  
Provisión de materiales y mano de obra el desagüe Pluvial de la canalización de hormigón armado con rejillas metálicas exteriores, que desaguan:  
1º Canalización corrida contra el muro de contención lado Este del Pabellón Nº 5. La misma conduce el agua pluvial de sur a norte recibiendo el sector de veredas. 
Se ejecutara en el extremo norte una cámara de decantación de barros y trampa de hojas con salida por caño de polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110 que 
conduce hacia hacia ramal en cañería colectora.  
2º Canalización corrida contra el muro de contención lado Oeste del Pabellón Nº 5. La misma tiene en su lecho una pendiente partida, mitad hacia sur y mitad hacia 
norte, recibiendo el sector de veredas. Se ejecutara en los extremos una cámara de decantación de barros y trampa de hojas con salida  por caño de polipropileno 
sanitario con o-ring Ø0,110 que conduce hacia la boca de Registro Nº 2 (al sur) y hacia ramal en cañería colectora (norte).  
3º Canalización corrida al ingreso y perpendicular a rampa del lado NE del Pabellón Nº 5. La misma conduce el agua pluvial de oeste a este recibiendo del sector de 
veredas con desagüe hacia cámara de inspección. Tambien del lado norte se ubicarán 2 rejillas continuas con conducción de agua de norte a sur y desagote 
mediante caño de polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110 hacia cámaras de inspección s/plano. En los extremos de las rejillas se ejecutara mediante cámara de 
decantación de barros y trampa de hojas.  
4º Canalización corrida contra ingreso del depósito Sur nivel – 1,55 metros. La misma recibe el agua pluvial de la calle de acceso a la circunvalación entre muros. Se 
ejecutará en los extremos cámara de decantación de barros y trampa de hojas con salida  por caño de polipropileno sanitario con o-ring Ø0,110 hasta bocas de 
registro 1 y 2. 
 
27.13.7 Bocas de registro Nº 1 y Nº 2   
Provisión de materiales y mano de obra para la construcción de dos bocas de registros de 1,00 mts de diámetro, con elemento de empotrar de hierro fundido y tapa 
quita-pon. Se ejecutará en la Playa de movimiento al nivel 0,00 metros con un conducto vertical para la inspección del personal, una profundidad de 
aproximadamente 3 metros, en mampostería-HºAº, revocando su superficie, con peldaños empotrados metálicos de diámetro mínimo de 20 milímetros. Las Bocas 
de registro Nº 1 y Nº 2 se vincularan por medio de un ramal de caños de polipropileno sanitario con o-ring de diámetro 0,110 de menos tres (-3) metros. A dicha 
profundidad se dejaran dos caños sección ídem, para empalmar con las cañerías existentes y/ó a la red prevista por el plan master.   
 
27.13.8 Muros de contención: Canaletas en ambos lados con rejilla metálica formando parte de los muros de contención a construir.  
Todo el proyecto contará con los artefactos correspondientes comunes usados para desagüe pluvial, es decir, rejillas de piso, bocas de desagües, piletas de piso y 
embudos. Con respecto a las cañerías, estarán conformadas por condutal o albañal, que son las cañerías o conductos que recoge el agua de lluvia de las descargas 
verticales que desaguan en aquellas con cámaras de conexión. Las canaletas metálicas con los embudos de enchufe corresponden a la cubierta metálica a construir 
como techo del Pabellón Nº 5. Todos estos elementos forman la totalidad del sistema de desagüe pluvial a construir, motivo de este acto licitatorio.  
Las cámaras de inspección se terminarán prolijamente, con mojinetes con importante pendiente hacia las mismas, de acuerdo a las reglas del arte.  
 
27.13.9 El recibo, la revisión y  la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error  u omisión al 
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá  ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por  la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  
Del mismo modo suministrará  también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los 
equipos o elementos especiales instalados, que los requieran.  
Todos los trabajos se ejecutarán a los efectos de que se cumplan al máximo con el fin para el  que han sido proyectados, debiéndose conseguir su mejor 
rendimiento y durabilidad. Aunque los mismos no estén mencionados en la Especificaciones y/o Planos.  
El Contratista es quién deberá solicitar los niveles de vereda a las Autoridades correspondientes  y las indicaciones referentes a los pozos absorbentes, debidamente 
certificado, debiéndolo entregar al Gerente de Obra.  
 
27.13.10 Los planos de Obras Sanitarias que se adjuntan al legajo, deberán respetarse en su totalidad, pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan a  juicio  
de la Repartición, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. El Contratista deberá  presentar los planos reglamentarios para la aprobación, si así 
correspondiere, ante las oficinas técnicas de las Empresas prestatarias de los servicios, como así también pagar los derechos y sellados correspondientes; una vez  
cumplimentados dicho trámite se presentarán los mismos, debidamente conformados a la Inspección de Obras, con 15 (quince) días de antelación a los comienzos 
de los trabajos  deberá  tener en obra los planos aprobados, sin cuyo requisito no podrá dar comienzo a los mismos.  
 
27.13.11 Antes de iniciar los trabajos, la Empresa Contratista presentará para aprobación de la Dirección Nacional de Arquitectura, planos de construcción de toda 
la Instalación Sanitaria con especificación de todos los elementos componentes, diámetros y materiales a emplear, adaptando el proyecto a la situación real y 
siguiendo las directivas de esta Dirección Nacional de Arquitectura.  
La Empresa Contratista presentará cálculo de todas las cañerías que avalen los datos volcados en los planos de construcción siguiendo las normas de O.S.N.  
La Empresa Contratista deberá incluir en la instalación los elementos y accesorios que, aunque no estén especificados en la documentación, son exigidos por O.S.N. 
y necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la instalación.  
 
27.13.12 Grampas de sujeción.  
Los caños suspendidos horizontales y verticales serán fijados a losas y muros con grampas abrazaderas de dos (2) piezas de planchuelas de hierro de 40 mm x 4,7 
mm unidas con dos (2) bulones cadmiados con arandelas ídem.  
La pieza de base se fijará a la estructura con dos (2) brocas y tornillos de expansión de 6 mm.  
La Empresa Contratista presentará muestras de todos los elementos a utilizar en la instalación y harán las pruebas hidráulicas reglamentarias de cada cañería antes 
de proceder a cubrirlas y las que la Inspección de Obras solicite.  
Por último, deberán quedar perfectamente limpios los embudos, cañerías, cisternas y tanques de reserva antes del llenado.  
La instalación se entregará completa y en perfecto funcionamiento.  
Nota: Deberá tenerse en cuenta en el presupuesto que, al ser suspendida debajo del piso los desagües en Plantas Alta y Baja, se deberá perforar la losa, para pasar 
la cañería y posteriormente sellarla con mezcla hidrófuga de 1 cemento - 3 arena fina + hidrófugo químico.  
Previa a la rotura, la Empresa Contratista deberá averiguar en la Inspección de Obras, cuales son las áreas de la losa "PI" permitidas para la rotura.  
 
27.13.13 Cañerías Pluviales    
Para cañerías, albañales y/o caños de lluvia; antes de llegar a pileta de piso, boca de acceso, de probará llenándolas de agua hasta nivel de piso, en la parte, 
procediendo a verificar alguna fuga. Si hubiere una o más fugas, la Contratista deberá subsanar dichas fallas.  
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Se procederá a verificar las pendientes de las cañerías mínimas y máximas dadas por proyecto.  
 
27.14 PROVISIÓN DE AGUA  
Las cañerías de bajadas y distribución de agua responderán a las siguientes especificaciones  
 
27.14.1 Los sistemas a utilizar serán indefectiblemente por termofusión, con propiedades siguientes:  

• polipropileno copolímero Random  y/o Polipropileno Homopolímero Isotáctico   
• máxima resistencia a elevadas temperaturas  
• libres de corrosión y sarro  
• muy alta resistencia al impacto.:  
• resistencia  la exposición solar  
• resistencia en  contacto con la cal, el cemento y otras sustancias corrosivas  
• resistencia a  presiones de agua superiores a los 100 kg/cm2  
• resistencia al roscado  
• bajo índice de fluencia  
• elevado punto de ablandamiento   
• material inerte y atóxica. No afectación del color, olor o sabor del agua transportada.  
• resistencia a  la corrosión indefinidamente.  
• resistencia al agua hirviendo y puede conducir ácidos y álcalis.  
• superficie, libre de porosidades   
• baja flexión y pandeo  
• Certificación ISO 9001:2000, IRAM.  

 
Los diámetros serán según indiquen los planos respectivos. La alimentación al tanque de bombeo irá conectada desde la troncal general del complejo Se colocarán 
Ll.P. bronce cromado con asiento de teflón propio de los sistemas indicados y utilizados  
La totalidad de las cañerías indefectiblemente deben ser suspendidas en los espacios de montantes, como indican los planos.  
En cada ambiente se instalarán llaves de paso cromo con campana marca de máxima calidad, ejecutándose la totalidad de la cañería en caños y piezas  de las 
conducciones  
En las mesadas de laboratorio se dejarán picos con rosca Hembra o Macho de bronce de 0013 a continuación de las llaves de paso, para la conexión del mueble 
mesada.  
Se proveerán e instalarán dos bombas eléctricas automáticas, de importante capacidad y marca reconocida en plaza, con llaves esféricas de bronce, uniones dobles 
de bronce, válvulas de retención vertical y juntas elásticas con uniones doble de bronce  en una pieza.  
 
27.14.2 Protección De Las Cañerías  
Aquellos tramos a la intemperie como así también colectores, montantes, bajadas, etc. se protegerán con bandas autoadhesivas de primera calidad. O se usarán 
directamente aquel tipo de cañerías que cuenten con dicha protección adecuada por las casas fabricantes (cobertores de intemperie). Para conectar a la grifería se 
usarán accesorios de polipropileno copolímero Random  con roscas metálicas donde fijar los flexibles o colillas que serán de nylon con terminales de bronce 
cromado de ½ pulgada, colocados según indique la Inspección de la Obra.   
Las cañerías para agua fría empotradas irán recubiertas con papel corrugado  
Las cañerías para agua caliente llevarán una cobertura de espuma de polietileno dejando en los cambios de dirección de las mismas el suficiente espacio en las 
canaletas, para permitir su libre dilatación.  
Una vez colocadas las cañerías que vayan a ser empotradas, se cubrirán las canaletas con papel embreado, metal desplegado y concreto de cemento - arena (1:3) en 
un espesor  de 1 cm. como mínimo a fin de brindar una protección a la totalidad del sistema de distribución del agua.  
Todos los accesorios o cañerías suspendidas y/ o no recubiertas, a excepción de aquellas que queden a la vista en locales sanitarios, se protegerán con bandas 
autoadhesivas de primera calidad..  
En lugar de codos, el Contratista utilizará curvas, excepto en aquellos sitios donde tal cosa sea inevitable. Esos casos puntuales serán sometidos a consideración de 
la Inspección de Obra, la que decidirá al respecto.  
Todas la cañerías externas como montantes o distribuciones tendrán soportes o grapas, fijas y/o deslizantes según expresas instrucciones de la casa fabricante. En 
el caso en que por proyecto deban quedar vistas serán colocados de manera equidistante y ordenada y deberán ser ejecutadas con prolijidad cuidando en su 
montaje tanto niveles como escuadras. La pieza de base de cada soporte se fijará a la estructura con dos (2) brocas y tornillos de expansión de 6 mm. Se proveerán, 
como mínimo dos (2) grampas por tramo de caño.  
Como Norma se proveerá de llave de paso para la interrupción del servicio, de manera independiente, por series de no más de cuatro artefactos. Las LL.P serán del 
mismo diámetro de la cañería, considerando que cada local que cuente con servicio de agua deberá contar con por lo menos una LL.P  
Además se colocará una llave de paso antes de la conexión de cada termo tanque.  
Deberá asegurarse que en todos los casos, (tanto en cañerías suspendidas como embutidas), las uniones (codos, curvas, tes, etc.), queden libres de fijaciones en 
forma tal de facilitar la dilatación.  
 
27.15 Importante  
No podrán alternarse en un mismo recorrido componentes de distintos sistemas. Queda absolutamente prohibido afectar la estructura con roturas para fijar las 
grampas.  
  
RUBRO 28. INSTALACION EXTINCIÓN DEL SERVICIO CONTRA INCENDIO  
 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Se proveerá e instalará un Sistema de Extinción de Incendios con las siguientes características: 
            Sistema de extinción de incendio con elementos no fijos  
La Contratista efectuará todas las pruebas necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán 
efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas exigidas por la Cámara de Aseguradores y la NFPA. 
Los distintos materiales incluidos dentro de los trabajos mencionados deben cumplir con los códigos, normas y/o reglamentaciones de la Cámara de Aseguradores, 
IRAM, NFPA y cualquier otro ente u organismo que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones. 
La instalación se realizará de acuerdo con las normas y reglamento de la Inspección de Bomberos, con la Ley Provincial contra Incendio y con los planos de la 
instalación. 
 
28.1 Sistema de extinción de incendio con elementos no fijos 
 
28.1.1 Extintores Portátiles  
Los extintores portátiles tendrán las siguientes características:  
Extintores de gas carbónico. Extintores portátiles conteniendo dióxido de carbono (co2), de 3,5 Kg. De capacidad. 120 mm. de diámetro x 700 mm. de altura. 
Construidos en caño de acero sin costura, con válvula de latón forjada y decapada, con sistema de apertura a robinete. Difusor y tapón de seguridad incorporado. 
Provisto con manguera ignífuga, metálico (pasador) dieléctrica, con tobera plástica en su extremo. Seguro metálico, precinto plástico con dispositivo de anclaje y 
anillo coloreado, según normas IRAM 3565. Primera Marca o similar.  
Extintores portátiles conteniendo gas halonclean (c2hcl2f3) como sustancia extintora. De chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso 
automático sistema MIG. Pintura a polvo horneable, sistema electrostático con tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automático. Válvula de latón 
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forjada y decapada, sistema de apertura a gatillo, con manómetro indicador de carga incorporado. . Provisto con manguera ignífuga, metálico (pasador) dieléctrica, 
con tobera plástica en su extremo. Seguro metálico, precinto plástico con dispositivo de anclaje y anillo coloreado, según normas IRAM. Primera marca o similar.  
Extintor polvo ABC S/90. Extintores portátiles conteniendo polvo químico seco ABC, (norma IRAM 3550) como sustancia extintora y nitrógeno como elemento 
propelente. De 5 Kg. De capacidad, constuídos en chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso automático sistema MIG. Pintura a polvo 
horneable, sistema electrostático con tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automático. Diámetro 150 mm. Altura 400 mm. . Provisto con manguera 
ignífuga, metálico (pasador) dieléctrica, con tobera plástica en su extremo. Con dispositivo para colgar y anillo coloreado, según normas IRAM. Primera marca o 
similar. Ubicación: De acuerdo a normas vigentes (Las cantidades deberán ser propuestas por el oferente/contratista de acuerdo a dichas normas y aprobadas por la 
Gerencia de Obras) Los extintores deberán estar colgados y correctamente señalizados según normas IRAM.  
 
29 PASS BOX 
Caja de paso (Pass Box). 
El control del ingreso partículas potencialmente contaminantes en salas limpias y otros ambientes controlados es de suma importancia con el fin de mantener la 
integridad de los productos y procesos. Los Pass box de Biobase son una solución eficaz ya que permiten el movimiento de materiales minimizando las posibilidades 
de contaminación que puede trasladar el personal mientras se mueve de un área sucia a una limpia. También pueden ser utilizados para proteger el entorno 
externo de la salida de la contaminación, por ejemplo, en aplicaciones de seguridad biológicas de laboratorios. 
Asi mismo disminuyen el tiempo de apertura de las puertas, previniendo la convección de aire entre diferentes ambientes minimizando la posible polución. 
Especificaciones: 
. Medidas externas: 660 x 500 x 580 (frente x profunidad x alto) 
. Medidas internas: 500 x 500 x 500 (frente x profunidad x alto) 
. Material: Acero Inoxidable 
. Cerradura: Electrónica (con alternativa manual) 
. Lampara UV: 1 unidad 30W 
 
 
 
 
RUBRO 30 INSTALACION DE GAS NATURAL 

 
Se aplicarán las presentes especificaciones a todas aquellas tareas de verificación de estanqueidad a presión de trabajo de la instalación que 
se encuentra realizada e indicadas en planilla de presupuestos y/o detalles.  
 
Realizado la verificación la empresa sellará y taponará todas las aberturas de la misma. Se probará con aire no se permitirá el uso de agua. 
 
RUBRO 31 INSTALACIÓN DE TERMOMECÁNICA  
 
31.01 Provisión e instalación de Extractor Individual Centrifugo en Linea de descarga alta, flujo de aire 1000 m3/h. Incluye conducto de 10" 
Provisión e instalación de Extractor Individual Centrifugo de marca reconocida en Linea de descarga alta, flujo de aire 1000 m3/h. Incluye conducto de 10". Contará 
con: protección contra desgaste; cuerpo de salida de líquidos intercambiable, cuerpo cilíndrico alojando el rotor en acero al carbono, de estructura tubular cerrada, 
con espesor no inferior a 8 mm expediente, dispositivo electrónico de seguridad para protección de sobrecargas con posible señalización luminosa o acústica, 
casquillo de protección de los orificios de descarga del sólido en metal duro. 
 
31.02 Provisión e instalación de extractor axial p/ventilación de laboratorios 
El extractor axial tendrá un diámetro de 520 mm con cono de chapa galvanizada con tapa del mismo material Motor de 1/4 hp, 900rpm, 220 volts.  
 
31.03 Equipo de Acondicionamiento  
31.3.1 Objeto  
Las instalaciones cuyas características se especifiquen tendrán como fin el acondicionamiento del aire en los locales que se designen por proyecto, durante los doce 
meses del año. El aire acondicionado deberá  mantener las condiciones medias básicas de funcionamiento que se especifiquen, elevando o bajando la temperatura 
del bulbo seco de los ambientes, aumentando o bajando la humedad según se requiera, suministrándolo libre de impurezas, humos y olores, a través de unidades 
interiores de distribución.  
 
31.3.2 Características térmicas de construcción   
El estudio térmico del edificio se realizar utilizando los planos de arquitectura completados con los datos suministrados por la planilla de características particulares 
de los locales.  
 
31.3.3 Generalidades  
Se trata del acondicionamiento  del edificio de CEFOBI-IFISE, durante verano e invierno 
 
31.3.4 Unidades condensadoras  
Serán del tipo frío-calor, de flujo horizontal, con motocompresores del tipo inverter, con gases refrigerantes del tipo ecológico, las capacidades deberán ser 
de 3500 frig/h y de 6000 frig/h, y  con por lo menos 5 válvulas de salidas en unidades de 13.000 frig/h. Las cantidades surgen del análisis de planos y planilla 
de presupuesto. 
 
31.3.5 Unidades Evaporadoras  
Serán del tipo frío-calor, de pared, compacto, color blanco brillante, con control remoto a distancia, y por lo menos de dos velocidades del ventilador.  
 
31.3.6 Cañerías de interconexión de Cobre   
Las cañerías serán de cobre de buena calidad, de 0,9 mm de espesor, realizadas con los diámetros correspondientes a cada potencia instalada, respetando el mayor 
diámetro de acuerdo a la distancia de interconexión, respetar los diámetros en los trayectos vertical y horizontal y el mayor diámetro posible en las curvas.  
 
31.3.7 Cajas de Interconexión de Cañerías   
En las paredes interiores o tabiques se dejará previsto cajas de conexiones de 15x30 cm para la posterior conexión y soldado de las cañerías de cobre,  cableado 
eléctrico y cañerías de condensación. Dichas cajas irán a una Altura mínima de 2,50 mts, con acceso a ellas por caños de PVC de Ø 65 mm. Con acceso desde el cielo 
raso.  .  
 
31.3.8 Cañerías de Desagües de Unidad Interior (Condensación).  
La cañería colectora de agua se realizará por el cielorraso, para  poder realizar dicha pendiente con caños de PVC y cajas colectoras intermedias. Dentro de esta 
cajas se dejará previsto cañerías de PVC negro de  Ø 3/4´´ para la posterior conexión del caño de condensación de agua de la unidad interior. Dichas cañerías de 
desagüe de agua de condensación, se realizarán con una pendiente mínima de 0,5 cm por metro lineal, para el perfecto drenaje del agua  
 
31.3.9 Soportes de unidades Condensadoras exteriores   
31.3.8 Soportes existentes.  

  
 
 
 
Imagen es al solo efecto ilustrativo. El 
Contratista presentará muestras para ser 
aprobada por la gerencia de obra 
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Se refiere este ítem al soporte de las unidades condensadoras exteriores con las medidas y diseño (Ver plano de detalles). De los mismos la empresa considerará 6 
de éstos a reparación y recolocación. Los soportes y elementos metálicos serán tratadas con antióxido y pintura poliuretánica de dos componentes.   
 
31.3.9 Soportes nuevos en Torre Norte.  
Se incorporarán las ménsulas tradicionales para sostén de las unidades exteriores. El oferente deberá considerar que proveerá los materiales, la mano de obra, 
equipos y toda otra tarea necesaria para completar los trabajos. 
 

LOS VALORES INDICADOS PRECEDENTEMENTE DEBERAN SER CORROBORADOS Y VERIFICADOS POR LA CONTRATISTA CON EL CORRESPONDIENTE PROYECTO Y 
BALANCE TERMICO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA DE OBRAS.  

 
31.3.10 Características de cada Planta  
Subsuelo/ PB /1º Piso /2º Piso (Ver planos de proyecto)  
 
31.3.11 Soportes  
Las cañerías de interconexión de cobre, serán soportados por ménsulas  independientes a las estructuras del cielorraso y fijados cada 2mts desde la viga o techo de 
hormigón, o sea que deberán ser autosustentado y sin prejuicio de los demás ítems.  
Se reforzaran las cañerías en los puntos de anclaje.  
 

No se permitirá en ningún caso la rotura de la estructura para la fijación de grampas o cualquier otro elemento de fijación.  

 
31.3.12 Aislación de cañerías.  
Las aislaciones de las cañerías de interconexión de cobre, serán independientes en cada caño. El tipo de aislamiento térmico será flexible de espuma elastomérica  a 
base de caucho sintético y estructura celular cerrada. Su flexibilidad y características técnicas aseguraran un eficaz aislamiento térmico y el control de la 
condensación. La calidad del aislante deberá estar garantizada mediante el cumplimiento estricto de las normas de aseguramiento de la calidad ISO 9002. Deberá 
ser de 5/8 ´´ de espesor mínimo, por ser equipos frío-calor. La conductividad térmica es 10°C,  0,039 W/ (m .K)  
 
31.4 Idoneidad del Contratista a cargo de la Instalación   
Deberá  aprobar su idoneidad, acompañando lista de instalaciones efectuadas en la Provincia de Santa Fe dentro de los dos años anteriores a la fecha de la presente 
instalación. Las instalaciones que mencione en dicha lista deben ser similares a la que se solicite efectuar, y aquellas deberán estar completas y funcionando.  
 

34.5. Acondicionamiento Salas 16 y 17 PSS 
En estas salas 16 y 17 PSS el Contratista realizará un balance térmico y proyecto a ser aprobado por la Inspección de obras mediante al menos  dos equipos de 
refrigeración. Las características solicitadas por investigadores son: 

  cámara fría estará a 4°C  

 antecámara alrededor de 10°C 

  
RUBRO 32 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  
 
32. I) Generalidades 
El presente pliego tiene por objeto la contratación de la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la Instalación luminaria según plano. 
Forman parte de esta documentación además de estas Especificaciones los siguientes elementos adjuntos: 
 

 Planos de Instalación eléctrica de BT y MBT. 

 Esquema constructivo de tableros. 

 Esquemas unifilares. 

 Plano de detalle soporte de zocaloducto para la configuración en isla y montaje de bandejas para BT y MBT.  

 Plano de ubicación, tipo y características de artefactos eléctricos. 

 Y toda otra documentación relacionada 
 
Alcance de los trabajos 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones técnicas incluyen la mano de obra y los materiales para dejar en perfectas condiciones de funcionamiento las 
siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica de Baja Tensión. 

 Instalación de fuerza motriz. 

 Instalaciones de Muy Baja Tensión: Telefonía – Datos – Alarmas – Televisión – Timbre interno. 

 Instalación de puesta a tierra y pararrayos. 

 Provisión y montaje de tableros. 

 Montaje de Centro de Cómputos, cableado estructurado.  

 Canalización y Certificación de los puestos de datos de la red. 

 Provisión y Montaje de artefactos eléctricos.  
 
Estas especificaciones técnicas, el juego de planos, esquemas, etc., que las acompañan son complementarios, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse 
como exigido en todos. En caso de contradicción, el orden de prelación se debe requerir a la Inspección de Obra.  
Debiendo ser los trabajos completos, conforme a su fin, deberán quedar incluidos todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, aun cuando en el pliego o en los planos no se mencionen explícitamente. 
La Contratista deberá seguir los lineamientos indicados para la provisión “llave en mano” Por este motivo no se aceptarán adicionales a las tareas descriptas en 
estos pliegos y los planos que las acompañan. 
 
Normas para materiales y mano de obra 
La Contratista empleará personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo de obra adecuado, a solo juicio de la Inspección de Obra  
Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros correspondientes y estará en relación de dependencia con la Contratista, con cargas 
sociales en vigencia, incluso seguro obrero. 
No se admitirá bajo ningún concepto el empleo de trabajadores independientes.  
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM; Para aquellos materiales que en tales normas no existan, serán válidas las normas IEC 
(Comité Electrotécnico Internacional) – VDE (Verband Deutsche Electrotechnik) – ANSI (American Nacional Standard) en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
En su propuesta la Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en pliego y planos.  
La Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedarán como 
antecedentes de características técnicas y calidad.  
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra, y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione más de 
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una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.  
La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista durante el período de obra o el  de garantía, todo tipo de ensayos (destructivos o no) de los materiales usados 
en las Instalaciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos. Ello podrá efectuarse independientemente del cumplimiento de las normas solicitadas 
por pliego y con los gastos a cargo de la contratista sin derecho a reclamo de adicionales. 
 
Inspecciones 
La prueba se efectuará con luxómetro y se deberá cumplir con un mínimo de 300 Lx a una altura de trabajo de 0,75 m sobre el nivel del piso terminado. Si en el caso 
que por lo exigido en el pliego, no se cumpliera con este requisito, la contratista deberá sugerir diferentes opciones a la Gerencia de obra, quien decidirá cual opción 
es la que se ejecutará. Esto no representará ningún adicional ni mayor costo para la empresa. 
 
Garantías 
La Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizará las mismas por el término establecido en el período de garantía de la 
obra, a partir de la recepción provisoria de las tareas, subsanando durante ese lapso, y sin cargo, todo tipo de defecto de materiales o vicios de la instalación 
realizada. 
 
Descripción de los trabajos 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
Las instalaciones descriptas a continuación deberán seguir lo indicado en las Normas de los Materiales y en las de Montaje. 
 
Se instalarán la totalidad de los artefactos de iluminación, respetando el tipo y forma constructiva indicada por la gerencia de obra de acuerdo a la modulación 
indicada en  los cielorrasos. 
 
Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección durante el traslado. La provisión de artefactos estará protegida por el 
régimen de garantías descriptas en las Cláusulas Generales. 
Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra, completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir; 
totalmente cableados y armados. Serán provistos con los correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para corrección de factor de potencia y lámparas. 
Todos los artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su desconexión en caso de reparaciones.  
La Contratista deberá determinar las tareas que serán necesarias realizar y los materiales a proveer para montar los artefactos de iluminación indicados. 
Los artefactos de iluminación a colocar serán de primera marca, realizados por proveedores con más de diez años de experiencia en obras de estas características. 
 
Para la instalación de los artefactos de iluminación se fijará la base de los mismos a la losa con brocas autoexpandibles en los extremos de su longitud o se sujetarán 
a los cielorrasos suspendidos con el adecuado refuerzo. La alimentación eléctrica desde la caja octogonal se realizará mediante una ficha tomacorriente hembra 
conectada a la línea de circuito y enchufada con otra ficha macho conectada a la luminaria o mediante la línea de circuito conectada a borneras instalada dentro de 
la caja octogonal. 
Los artefactos se conectarán a tierra de protección mediante el terminal correspondiente ubicado en el gabinete del mismo. 

 
Las imágenes y detalles son ilustrativos se ajustarán al momento de obra, mediante previa presentación de muestra y posterior aprobación por la gerencia de obra. 
Las especificaciones  de lámpara/descripción son las que se exigirá. 
 
RUBRO 33 INSTALACIÓN DE ASCENSORES  
33.1 Generalidades  
Los planos indican la ubicación de 1 ascensor  en Cuerpo Norte, sus dimensiones, carga neta, velocidad a plena carga, recorrido de la cabina, tipo de maniobra, etc. 
son los descriptos a continuación.  
 
33.2 Aprobación  
Los ascensores a instalar,  deberán ser previamente aprobados por la Gerencia de Obra y serán de marca reconocida en plaza, de tal forma que se verifiquen los 
siguientes requisitos como mínimo: doce (12) instalaciones en un todo similares a las requeridas, con una antigüedad no menor de cinco (5) años. El Contratista 
presentará por cuadruplicado, para su estudio y aprobación, planos de planta y corte de la instalación (escalas 1:10 y 1:50 respectivamente) detalles y rendimiento 
de las maquinarias; cabina, puertas: descripción y características técnicas y constructivas, folletos y todo otro detalle que se requiera, con una anticipación de 
sesenta (60) días de la iniciación de la obra específica.  
 
33.3 Muestras y aprobación de materiales  
Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. El Contratista deberá  presentar una muestra de los materiales a emplearse, con 
designación y características para cada uno de ellos. Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones no fuera posible la presentación 
de muestras, se presentarán catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, para su instalación y funcionamiento.  
 
33.4 Trámites Municipales.  
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De resultar necesarios los Trámites Municipales para la para aprobación y habilitación de los equipos serán realizados por el Contratista, y los aranceles y sellados a 
su exclusivo cargo.  
 
33.5 Representación técnica.  
El Contratista tomará bajo su responsabilidad la conducción técnica de la obra correspondiente a este rubro, y su costo será a su exclusivo cargo.  
 
33.6 Legislación laboral  
El Contratista se obligará a cumplir, tanto por si como por su personal, toda la legislación relacionada con Seguridad Hig iene y Medio Ambiente, leyes provisionales, 
de accidentes de trabajo y de todas las exigencias legales vigentes en los ámbitos Nacional, Provincial y/o Municipal.  
 
33.7 Documentación a entregar por el Contratista.  
El Contratista se obliga a presentar a la Gerencia de Obra la siguiente documentación:  
Listado de personal afectado a la obra. Fotocopia de la DDJJ (formulario 931) con acuse de recibo. Comprobantes de pago al SUSS (firmados por el empleador). 
Comprobantes de pago de Ley de Riesgo del Trabajo. Constancias de pago de las remuneraciones al personal. Nómina de ART. Clave de alta temprana (CAT).- Res. 
Gral AFIP 899/00. Constancias de capacitación del personal en materia de Seguridad Industrial y Accidentes del Trabajo. Seguros obligatorios de personal y 
vehículos.  
 
33.8 Elementos de seguridad  
Todos los elementos de seguridad y protección personal establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad industrial serán provistos por el Contratista.  
 
33.9 Garantía  
El Contratista garantizará el buen funcionamiento de la instalación y equipos por el término mínimo de 2 (dos) años, a contar desde el liberado a uso, 
comprometiéndose durante ese lapso a reparar cualquier desperfecto de fabricación o montaje que pudiera producirse. Durante el mencionado período de tiempo 
el mantenimiento de la instalación será responsabilidad del Contratista, por lo que su costo se entiende incluido en el precio.  
 
33.10 Ayuda de gremios  
Se entienden como ayuda de gremios, y por lo tanto no incluidas en el precio del rubro:  
• Preparación del pasadizo y sala de máquinas, que se ejecutarán de acuerdo con reglamentaciones municipales vigentes.  
• Trabajos de excavación, albañilería y pintura.  
• Instalación de las líneas de alimentación eléctrica desde el tablero general (TG) hasta sala de máquinas, con puesta a tierra independiente mediante 

jabalina y tablero reglamentario de fuerza motriz con neutro, alimentado antes del comienzo del montaje de los ascensores.  
• Todos los trabajos de albañilería necesarios para la fijación de marcos de puertas, cajas de botoneras e indicadores, perfilaría de hierro, canalizaciones 

para el pasaje de caños.  
• Provisión de andamios y protecciones en las aberturas de puertas de cada piso.  
• Ayuda para descarga y acarreo de los equipos y elementos en obra.   
 
33.11 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS A INSTALAR  
 
33.11.1 ASCENSOR INSTITUCIONAL  

Cantidad : 1 (un) Ascensores para Pasajeros   
Carga util : 800 Kgs.  
Velocidad : 60   m.p.m. – 1,00 ms.-    FRECUENCIA VARIABLE. 
Maniobra : Colectiva Ascendente-Descendente SIMPLEX 
Electrónica.  
Paradas : 4 (siete) Paradas  
Accesos : 1 (uno)  Por el frente.-  

Hueco :  s/planos (a verificar en obra existente) 
Recorrido  : s/planos (a verificar en obra existente) 
Claro inferior  : s/planos (a verificar en obra existente) 
Claro Superior: s/planos (a verificar en obra existente) 

 
33.11.1.1 Maquina de tracción 
FRECUENCIA VARIABLE.-(Importada Italia) Electromecánica a engranajes, sinfín rectificado y corona en bronce,  bañados en aceite, con tacos antivibratorios, 1500 
rpm.- Carga Estática 3200 Kg – 240 arranques/horas.- Mercosur NM 207 y Europea EN 81.1. - Polea de desvío de ser necesaria.-Posición: Arriba, sobre el pasadizo 
vertical.- Para 4 Cables de Acero de 13 mm. (1/2´).- 
 
33.11.2 Suspensión de Coche y Contrapeso 
En perfilería, para la carga ofertada, más un margen de seguridad.- Con cajas de Cuña de Acero y Guiadores Autoalineables con colizas de nylon.- 
 
33.11.3 Panes de Contrapeso 
De aglomerado, según la carga a contrapesar, de acuerdo a normas vigentes.- Van a tierra firme.- 
 
33.11.4 Cabina 
Construída en chapa Acero Inoxidable AISI 304 de 1,5 mm espesor, pulido mate ; con todos los plegados correspondientes  para darle rigidez y evitar sonoridad.-  
Paneles laterales Interiores acabados en Acero Inoxidable AISI 304 en su mitad inferior y preparado para espejo en su mitad superior por Comprador.- 
Panel Fondo Espejo de Piso a Techo, dividido por un Pasamanos.- 
Piso en chapa de 3mm en una sola pieza con goma negra antideslizante ó Mármol provisto por el comprador.- 
Pasamano y Zócalos: de acero inoxidable, pulido mate  AISI 304.-  
Iluminación por sistema Full-Reflex en un marco de chapa pintada de negro.- 
Botonera de Inspección sobre el techo de Cabina.- Extractor de Aire .- 
Puede tener modificaciones de común acuerdo .- 
 
33.11.5 Puertas de Cabina 
Será Puerta Automática (Importadas Europa)  AT 800 mm. de Luz Libre de 2 hojas, por 2.00 mts de Altura .- Funciona por intermedio de un Circuito de Frecuencia 
Variable que permite Regular Velocidad de Apertura, Cierre y Fuerza.- Terminación de las Hojas en Acero Inoxidable Pulido Mate .- Tiene BARRERA MULTIHAZ en 
lugar de Fotocélula Infrarroja por  seguridad.- 
 
33.11.6 Puertas de Piso 
Será 1 (una) Puerta Automática (Importada), terminada en Acero Inoxidable para PB.- El resto serán  Puertas Automáticas (Importadas) terminadas en Acero 
Inoxidable. 
 
33.11.7 Control de Maniobras Electrónico - Para 7 Paradas 
CON VARIADOR DE FRECUENCIA VVVF ALTIVAR 31 de 17 Amp. “Telemecanique” con memoria Colectiva Selectiva ASCENDENTE-DESCENDENTE , diseñado para alta 
confiabilidad y seguridad, simple de instalar y de bajo mantenimiento. Permite hacer una curva de Aceleración y Desaceleración perfecta.- Control electrónico por 
Microprocesador. , con programación de tiempos de espera y de viaje.- Intercomunicador.-Independiente.- Pesador.- Bomberos.-Falta de Fase.- 
Salidas protegidas contra cortacircuitos.- Frecuencia Variable hasta 1,25 m/seg. (75 mpm).  Conexión para doble circuito de seguridad de puertas.- Información de 
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estado de funcionamiento y detección de fallas.- Salida por 3 cables para indicadores digitales y alfanuméricos.- Renivelación a puerta abierta con circuito de 
máxima seguridad en ascensores hidráulicos y de Frecuencia Variable. Protector de fase y térmico de corriente de motor y PTC para temperatura de motor. 
Apertura anticipada de puertas. Interfase para modernizaciones.- 
Características: Regulador de Tensión y Frecuencia Variable de conmutación hasta 16 Khz. Para bajo nivel audible, permite una gran suavidad de viaje. Velocidad 
hasta 1,25 m/seg. En lazo abierto, sin encoder.- Ahorro de energía del orden del 50 %. Con relación a 1 ó 2 velocidades.- Contactoras y Límites Telemecanique que 
resisten más de 2.500.000 de movimientos.  Programable .- Código de Eventos.- 
 
33.11.8 Señalización: Botoneras  de Micromovimiento con luz completa en su entorno Rond Rojo BRAILE en Acero Inoxidable 
Para Cabina:  7 (siete)  paradas, pulsadores micro-movimiento, Luz, Alarma, Parar, AP/CP, Extractor e Indicador de  CRISTAL LIQUIDO con Flechas de 
dirección de viaje,  Luz de Emergencia.-Tapa en Acero Inoxidable de piso a techo de 2.20 mts. de altura 
Pisos:   Pulsadores luminosos Simples .-  Tapa en Acero Inoxidable 
PB.  Indicador 31 mm con flechas de dirección de viaje.- 
 
33.11.9 Guías de Coche y Contrapeso de Coche: de Acero Perfil T, especial para Ascensores. Cepilladas y Machihembradas de 9 Kg./mts. Con Empates y Bulones.- 
Contrapeso: de Acero Perfil T, especial para Ascensores. Cepilladas y machihembradas.- de 5 Kgs/mts. Con Empates y Bulones. 
 
33.11.10 Grampas 
Serán de acero y su Instalación por brocas al hormigón. 
 
33.11.11 Paragolpes 
A resortes helicoidales. 
 
33.11.12 Regulador de Velocidad 
Centrífugo con doble canal de comprobación y llave de corte trifásica, de acuerdo a la Ordenanza vigente.- Corte anticipado de Maniobra.- 
 
33.11.13 Cables de Tracción y de Regulador de Velocidad 
Serán tipo Seale, negro especial para Ascensores y su diámetro y cantidad de acuerdo a las normas Municipales vigentes.- ½ para tracción y ¼ para regulador.- 
 
33.11.14 Paracaídas 
 De Coche: Instantáneo. 
   De Contrapeso: a tierra firme. 

 
33.11.15 Instalación Eléctrica de Sala de Máquinas y de Hueco 
Serán realizadas dentro de conductores doble canal con Tapa Desmontable y bajo las exigencias de Normas IRAM para este tipo de Instalación. INIFUGAS y 
Certificadas Internacionalmente.- 
 

LA TOTALIDAD DEL EQUIPO CUMPLIRA CON NORMATIVA EUROPEA EN-81.  

 
33.11.2 ASCENSOR INSTITUCION 
33.11.2. ASCENSOR Torre Sur . 
 
Cantidad:  1 (un) ascensor Pasajeros Hidráulico Panorámico. 
Modelo:  2:1, Pistón lateral no enterrado. 
Carga útil:  650 Kg. / 8 pasajeros. 
Velocidad:  31 mpm. – 2 velocidades. 
Maniobra:  Colectivo descendente electrónico por microprocesador. 
Paradas:  4 (cuatro) paradas:  
Accesos:  1 (uno). Por el frente. 
Hueco :  s/planos (a verificar en obra existente) 
Recorrido  : s/planos (a verificar en obra existente) 
 
33.11.2.1 Equipo impulsor 
 
MORIS (importado de UE). Central hidráulica con motor sumergido en aceite, bomba de husillos (bajo nivel sonoro) de 150 Is/m 13 HP, arranque suave. Presión 
máxima (bar) 29, mínima (bar) 16, 1 silenciador. 
Tensión elecroválvulas (Vcc) 48 + 12 v. 
Manómetro de Inspección EN-81. 
Bloque de válvulas con todas las seguridades especificadas en EN-81-2. 
Incluye sistema de control para temperatura de aceite / Protección mediante termistores PTC / Regulación independiente para subida y bajada. 
Tensión de motor 230/400 V o 400/692 Trifásico a 50 Hz. 
Tensión de válvulas 110 v. 
Bobinas adicionales de emergencia. 
Presostado de máxima. 
 
Pistón 2:1, marca MORIS (importado UE), de 110 x 5 x 6.850 mm. Con válvula paracaídas 1 ¼ / Tubo de recuperación de fuga / placa de anclaje y empuje.  
 
33.11.2.2 Chasis para 650 Kg. De Carga Útil. 
 
Chasis o (Arcata) o Bastidor en ménsula, reforzada de 4 mm. Sistema de paracaídas instantaneo. Para una carga total sobre el pistón de 2.650 Kg. Aprox. / 
terminales de cable / Guiadores inferiores y superiores / 2 cajas de cuña acero rodillo / 2 ruedas superiores e inferiores Diámetro 125 con rulemanes y banda de 
poliuretano con eje excéntrico / Fijación de cabina / Paracaídas instantáneos / Contacto paracaídas / Accionamiento paracaídas por cable de seguridad / Poleas sin 
mantenimiento / Polea cable de seguridad / Terminales de cable con muelle / Tensor cable de seguridad. 
(Arcatina) chasis con polea diámetro 500 con 3 o 4 cables de ½ “, con protector de chapa y guiadores / Apoyo columna y punto fijo  Caño 80 x 80 x 3.000 mm. / 
Apoyo columna pistón con soporte fijado en guías / Abrazadera Pistón con soporte fijado en guías / Tensores para los cables de acero / Colizas enterizas (material 
Hytrel) / Apoyo arcata con 2 caños 40 x 40 x 1200mm. Con fijaciones. 
 
33.11.2.3 Cabina 
 
Construida en chapa de Acero Inoxidable AISI 304 pulido mate, con los plegados correspondientes, piso de chapa de 3 mm. En una sola pieza. Altura libre interior no 
menor a 2,10 m., preparada para recibir puerta automática. 
Tendrá 1 (un) acceso. Con sus 3 (tres) paneles en Cristal laminado (de seguridad) y acero inoxidable. 
Iluminación por tubos en un cielorraso suspendido, en ángulo, cubierto con placas de acrílico. 
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Las medidas serán las máximas que permita el pasadizo y tendrán una relación directa con la carga solicitada.  
Zócalos y pasamanos en Acero Inoxidable pulido mate. Luz de emergencia. Extractor en techo. 
Piso preparado para recibir granito. 
 
Puerta de cabina 
 
Será 1 (una) Puerta automática vidriera (importada UE) en acero inoxidable y Cristal laminado, de apertura unilateral (telescópica) de 900 mm. De luz libre x 2.000 
mm. De altura. 
Su accionamiento será por Circuito de Frecuencia Variable, que permita regular velocidad de apertura, cierre y fuerza. Sin poleas ni correas, de bajo mantenimiento. 
Barrera multihaz. 
 
33.11.2.4 Puertas de piso 
 
Serán 5 (cinco) Puertas Automáticas Vidriera, (importadas UE) en acero inoxidable y Cristal laminado, de apertura unilateral telescópica, de 900 mm. De luz libre x 
2.000 mm. De altura. 
 
33.11.2.5 Control de maniobras con memoria colectivo descendente. 
 
Marca AUTOMAC, para maniobra oleodinámica, con todos los servicios, con detector de fallo de fases. Señalización de estado de la instalación en placa. Detección y 
memorización automática de Nº de paradas, distancia entre paradas y tiempo total de recorrido. 
Regulación de distancia en lenta. Bloqueo por excesivo tiempo en lenta y tiempo de recorrido de cabina. Pulsador de Reset. Posicionamiento a planta inferior al 
reestablecerse suministro eléctrico, por Batería de Gel. Programable. Alarma Puerta Abierta. 
 
33.11.2.6 Señalización / botoneras 
 
Botoneras de micromovimiento ; Braile; Registro en todo el contorno.  
De cabina: para 5 (cinco) paradas, Luz, Alarma, Parar. Luz de Emergencia. Alfanumérico de 31 mm. Extractor. AP / CP. Tapa de Acero Inoxidable de piso a techo. 
De pisos: Pulsadores de llamada luminosos en todo su contorno. 
De Planta Baja: Alfa-numérico con flechas de dirección de viaje, de 31 mm. 
 
33.11.2.7 Guías 
 
Marca MONTEFERRO (importadas Italia) de acero perfil T, especial para ascensores. Cepilladas y machihembradas de 12 Kg./m. Con empares y bulones. 
 
33.11.2.8 Grampas 
 
Serán de acero, y su instalación por brocas al hormigón o a la perfilaría existente, por cuenta del Contratista. 
 
33.11.2.9 Instalación Eléctrica 
 
Instalación trifásica 6 mm., desde TG a tablero Sala de Máquinas ascensor. 
 
La instalación eléctrica en sala de máquinas y del pasadizo será realizada dentro de conductores doble canal y bajo las exigencias de Normas IRAM para este tipo de 
instalación. 
 
Cable comando plano especial para ascensores. 
 
LA TOTALIDAD DEL EQUIPO CUMPLIRA CON NORMATIVA EUROPEA EN-81.  
 
RUBRO 34 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
34.1 GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Los trabajos que deberá analizar y presupuestar el oferente son aquellos que implican verificación de lo existente, terminar, completar, corregir si es necesario y 
poner en funcionamiento la instalación eléctrica existente en el Pabellón del instituto.  
El Oferente deberá considerar que los elementos primarios de la red (puntos, tomas, etc) serán provistos por el CCT CONICET Rosario, será responsabilidad del 
oferente la provisión de los materiales menores necesarios, la mano de  obra especializada, los equipos necesarios para dejar totalmente terminado y funcional la 
instalación eléctrica. Incluye como tarea esencial del contratista certificación de puestas a tierra y pruebas de toda la instalación. 
 
Comprende: 

 Terminaciones y ajustes del cableado 

 Colocación de llaves y tomas 

 Colocación de sensores de humo 

 Colocación de RJ 45 y demás elementos de instalación de informática 

 Prueba punto a punto de cada puesto de la instalación de informática 

 Pruebas de corrientes débiles 

 Pruebas generales incluso tableros 
 

Todas estas tareas son regidas por las especificaciones que se dan a continuación en el presente pliego 
 
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en la Especificaciones 
Técnicas Particulares, planos correspondientes, y trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su 
fin y en forma tal que permitan habilitarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.  
Estas Especificaciones y las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos que las acompañan, son complementarias y lo especificado en uno de ellos, debe 
considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Gerencia de Obra.  
Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se 
describen a continuación:  
a) La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y 
demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos.  
b) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, etc., y en general de todos los elementos 
integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.  
c) La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, seccionadores, fusibles, tomacorrientes, tablero general, 
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tableros de distribución de piso, dispositivos de protección y contralor, gabinetes de medidores, etc., en general, todos los accesorios que se indican en los planos 
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas de potencia, de señales débiles, de telefonía y de datos y los que resulten ser necesarios para la correcta 
terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.  
d) Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las Especificaciones  
o Planos.  
e) Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción 
del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingas de carga y descarga de todos los aparatos y materiales 
integrantes de las instalaciones.  
f) Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante la Empresa Provincial de la Energía si correspondiera, a efectos de que en 
el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad.  
g) Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en 
consecuencia responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, sufra el Propietario, siendo por cuenta de éste, 
el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas.  
El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.  
Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Teléfonos, Cámara de 
Aseguradores, etc.). Se tendrá en cuenta también las reglamentaciones de las Empresa Provincial de la Energía si correspondiera, con respecto al factor de potencia 
a cumplir por la instalación.  
h) Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en Planos y Especificaciones, debiendo llamar la atención a la Gerencia de Obra sobre 
cualquier error, omisión  
o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Gerencia de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista.  
i) Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y 
demás elementos de las Instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Gerencia de Obra no recibirá en 
ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.  
 
34.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES  
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas 
Particulares y planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:  

•  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (l.R.A.M.).  
•  Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario  
•  Asociación Argentina de Electrotécnicos.  
•  Telecom Argentina  
•  Dirección de Bomberos  
•  Cámara Argentina de Aseguradores  
•  Empresa Provincial de la Energía  

 
Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., DIN. o C.E.I.  
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá 
comunicarlo a la Gerencia de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la Gerencia de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.  
 
34.3 PLANOS  
Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y 
será definitivamente establecida en los planos de obra.  
El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de obra en escala 1:50 o mayor con las indicaciones que oportunamente 
reciba de la Gerencia de Obra, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación.  
Tres juegos de coplas de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación de la 
Gerencia de Obra con la antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el 
planeamiento de la Obra.  
Antes de la construcción de tableros generales de comando y distribución de energía y de tableros seccionales, así como de dispositivos especiales de la instalación, 
tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de señalización, cuadros de señalización, cuadros de señales, etc., se someterá a aprobación un 
esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta del trabajo a realizar.  
Además la Gerencia de Obra podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre 
cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos de los 
equipos a proveer y montar o dibujos explicativos.  
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Gerencia de Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a los planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Gerencia de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  
Durante el transcurso de obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.  
Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50 o mayor con toda 
la documentación conforme a obra de todas las Instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro o de pared, artefactos, luminarias, llaves, 
tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados en cada 
uno de los tramos.  
Estos planos comprenderán también los tableros generales y seccionales, dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e 
indicaciones exactas de acometidas.  
El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.  
Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que los requieran.  
 
34.4 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS, ACCESORIOS, ETC.  
La contratista basará su proyecto y cotización en base a los equipos, accesorios, cables, etc.  que se indiquen en las  Especificaciones y/o Planos. Respetarán dichas 
normas y especificaciones y ante la selección se deberán decidir por aquellas que presenten la máxima calidad y seguridad. Si esta aclaración no figura en el 
presupuesto presentado, la Gerencia de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final queda a opción de la Gerencia de Obra.  
Cualquier decisión que la Gerencia de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, 
equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.  
 
34.5-MUESTRAS  
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista someterá a la aprobación de la Gerencia de Obra tableros 
conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la 
ejecución, de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su 
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valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección 
y sirvan de punto de referencia.  
En los casos que esto no sea posible y la Gerencia de Obra lo estime conveniente se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos 
ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.  
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Gerencia de Obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos.  
 
34.6 INSPECCIONES  
El Contratista solicitará por escrito a la Gerencia de Obra durante la ejecución de los trabajos, las siguientes inspecciones:  
1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes del cierre de canaletas.  
2) Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios.  
3) Después de finalizada la instalación.  
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la Gerencia de Obra estime conveniente.  
 
34.7 ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  
Cuando la Gerencia de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del 
contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Gerencia de Obra o su representante autorizado, debiendo el 
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de 
ensayos aprobado por la Gerencia de Obra para llevar a cabo las pruebas.  
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Gerencia de Obra lo 
apruebe.  
Una vez finalizados los trabajos, la Gerencia de Obra o su representante autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las 
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a 
su criterio sean necesarias.  
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer el  Contratista. La comprobación del 
estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380  
o 220 y megóhmetro con generación de tensión constante de 500 V como mínimo.  
Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de 
consumo.  
Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las 
llaves e interruptores.  
Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.  
El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm para cada 
Voltio de la tensión se servicio, para cada una de las líneas principales, secciónales, subseccionales y de circuitos.  
Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación 
de cada una de ellas, no resultare inferior al mínimo indicado anteriormente.  
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Gerencia de Obra, permitirán efectuar la recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar 
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no 
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el 
Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual serán 
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. Salvo indicación en contrario en el contrato, a los 120 días de ésta, tendrá lugar la recepción definitiva.  
En el caso que en esta ocasión se descubriesen faltas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la 
conformidad de la Gerencia de Obra.  
Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la repartición correspondiente.  
A requerimiento de la Gerencia de Obra, si lo estima conveniente la recepción provisoria podrá hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados.  
 
34.8 DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ  
• Con cañerías y cajas embutidas  
En la estructura de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, previo al hormigonado y fijando dichos elementos para evitar desplazamientos al hormigonar. 
Se taponarán los extremos de caños que queden fuera del hormigón, para evitar eventuales obstrucciones, protegiendo también las roscas de extremos.  
En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad necesaria para estén cubiertos por una capa de material de espesor mínimo 1 cm.  
En los locales con cielorraso armado, se colocarán según indiquen los planos de detalles, embutida en la losa o entre Iosa y cielorraso, mediante soportes de hierro 
galvanizado fijados al hormigón con brocas de expansión, fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizado sujetadas con tornillos.  
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.  
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.  
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las 
cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica y serán de sección y longitud necesarias, para ambos lados del enchufe. En cada caso el Contratista someterá 
a la aprobación de la Gerencia de Obra, muestras de los dispositivos que se propone utilizar. En los tramos de cañerías mayores de 9 m, se deberán colocar cajas de 
inspección para facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se deberán colocar cajas de pases o derivación en 
los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se permite la colocación de cajas de pase o derivación en los ambientes principales.  
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario empalmar la cañería, deberán ser pintadas, para preservarlas de la 
corrosión; lo mismo se hará en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte.  
Las curvas serán de un radio mínimo igual a 6 veces el diámetro exterior y no deben producir ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos 
menores de 90 grados. En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de tres curvas.  
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro cincado o cadmiado y boquilla roscada de hierro cincado o cadmiado o de fundición de 
aluminio. También podrá utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo 
material y con tornillo prisionero para ajuste al caño.  
Para columnas y tabiques de hormigón armado y para cielorrasos armados, se utilizará exclusivamente contratuerca y boquilla.  
• Cañerías  
Las cañerías serán del tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa emplearán en trozos originales de fábrica de 3 m de largo cada uno. Serán 
esmaltados interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diámetros a utilizarse serán los que especifican en los planos.  
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para diámetros mayores a 2” (R. 551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado.  
• Cajas  
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm esmaltadas o galvanizadas interior o exteriormente.  
Responderán a la norma IRAM 2005.  
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 75 x 75 x 40 mm para brazos, cuadradas de 100 x 100 mm como 
mínimo con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares 
55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de seis conductores o más de tres caños, se utilizarán cajas de 100 x 100 mm con 
tapas adaptadores especiales suplementarias.  
Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado por la citada norma IRAM u otro tipo de suspensión que se Indique. A 
tal efecto, el Contratista deberá requerir ante la Gerencia de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.  
Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañería de hasta 19 mm. En los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse 
cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de 
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paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán construidas de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,6 mm de espesor como mínimo 
para cajas de hasta 20 cm; de 2 mm de espesor para cajas de 40 cm y para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados 
y la tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base de antióxido y esmalte sintético.  
La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de acuerdo a las indicaciones que al respecto Imparta la Gerencia de Obra.  
Las cajas embutidas, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos 
especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida tanto desde el punto de vista metálico 
como eléctrico.  
Lo indicado anteriormente, en cuanto a dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las condiciones de volumen, según la cant idad y sección de los conductores, 
establecidas por la tabla siguiente: 
 

Sección del conductor (mm2)  Volumen mínimo de la caja (cm3)  
1 30  
1,5  32  
2,5  34  
4 38  
6 44  
10 54  
16 70  

 
Para la tabla se tomará como un conductor cada uno que pasa a través de la caja sin derivación. En caso de variar la sección se tomará como referencia la mayor. 
Cada conductor de derivación, se tomará como un conductor más. El conductor de tierra se equiparará al efecto del cómputo ind icado a un conductor aislado de la 
misma sección.  
 
34.9 CAÑERIAS Y CAJAS A LA VISTA  
En los locales donde los planos indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de su colocación, el Contratista presentará a la aprobación de la Gerencia de Obra, planos 
de detalles de la ubicación de cañerías y cajas.  
Se fijarán los caños sobre soportes perfilados tipo “C” de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones y tarugos o brocas de expans ión, no 
admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje.  
La fijación con clavos de cabeza roscada introducidos por medio de pistola de martillo, deberá ser autorizada por la Gerencia de Obra en cada caso en que se desee 
utilizar.  
Los caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro galvanizado del tipo portante y en fijación, con ajuste a tomillo, independientes para cada 
caño.  
En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los racks de acometida a montantes, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños 
de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.  
El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, tomacorrientes, etc., está indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares de 
acuerdo a las características de uso del local y según sean colocadas en interior ó a la intemperie.  
Se terminarán pintadas con los colores que indique la Dirección y con esmalte sintético.  
 
34.10 CONDUCTORES  
Los conductores a emplear dentro de las canalizaciones por cañería semipesado  sean a la vista o embutidos serán de cobre según secciones indicadas en los planos. 
Serán cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1 kV. Responderán a lo establecido en la norma IRAM 2183.  
Los conductores a emplear dentro de las canalizaciones por bandejas serán de cobre según secciones indicadas en los planos. Serán cables de cobre aislados en 
P.V.C., del tipo denominado 1 kV. Responderán a lo establecido en la norma IRAM 2178.  
No se usarán en iluminación secciones menores de:  
1 mm2 para los circuitos de llaves de efecto   
1,5 mm2, en los circuitos de alimentación de los artefactos.  
Cuando la sección marcada en el plano es de 2,5 mm2, se respetará la sección al menos hasta la mitad de las bocas alimentadas por el circuito.  
En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja.  
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación  
Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para secciones mayores. Se cubrirán después con 
una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. Se 
podrán utilizar manguitos de empalme preaislado para identar de sección acorde a la de los conductores a empalmar. Cualquier otro sistema de empalme será 
autorizado por la Gerencia de Obra previo a los trabajos a realizar.  
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para aprobación de la Gerencia de Obra.  
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras, interruptores, seccionadores, 
fusibles, etc., se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los 
mismos o fijados por comprensión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el 
dispositivo correspondiente.  
Los conductores que se colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor de la 
instalación, pero siempre respetando los colores normalizados para el neutro y tierra.  
 
34.11 TIERRA DE SEGURIDAD Y TIERRA SERVICIO  
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, 
gabinetes, tableros, bastidor de motores, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes 
metálicas y mediante la colocación de un conductor al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos 
mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión y 
resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas.  
El circuito de puesta a tierra deber ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de fal la y una resistencia eléctrica que 
restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso y permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un 
tiempo según la norma correspondiente. El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 2 Ohm en los tableros de distribución y 
seccionales y de 10 Ohm medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.  
Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre y su sección será según la intensidad de apertura del interruptor termomagnético 
asociado o de fusión del fusible según la siguiente tabla:  
Intensidad de apertura (A) Sección conductor (mm2)  

  < 20 1,5  
  < 30 2,5  
  < 40 4  
  < 60 6  
  < 100 10  

Para intensidades mayores de 100 A, las secciones serán iguales a la cuarta parte de la intensidad de corriente admisible para hasta tres conductores activos 
colocados en un mismo caño o conducto (Reglamento A.A.E.T.) y con una sección máxima de 35 mm2.  
Para la puesta a tierra se utilizará jabalina construida en acero-cobre con soldadura exotérmica para el cable de salida.  
En la superficie se terminará una cámara de inspección de 30 x 30 cm en la que se instalarán amurados sobre un lateral dos bu lones bronce W1/2” de diámetro, 
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cada uno de los cuales recibirá un extremo del cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos 
dos bulones se instalará un eslabón retirable, de planchuela de cobre de 25x3mm de sección mínima, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del 
sistema. La cámara tendrá tapa de hierro fundido.  
 
34.12 LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTE  
Se proveerán e instalarán las indicadas en los planos y del tipo y características que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares.  
 
34.13 CANALIZACIONES DE TABLERO GENERAL A SECCIÓNALES  
Serán provistos e instalados de acuerdo a lo que se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares y Planos.  
 
34.14 TABLEROS SECCIONALES  
Se indican las cantidades a proveer e instalar, características y forma constructiva de los mismos, distribución interna, borneras, elementos que contendrán 
terminación, pintura y medidas. Todas las térmicas de los servicios monofásicos serán bipolares. El Tablero se dimensionará con por lo menos un 30% de reserva 
para futuras ampliaciones. 
Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Gerencia de Obra, tres copias de tos siguientes planos:  
a) De vista del tablero en escala 1:50  
b) De corte de detalles constructivos en escala 1:1  
c) Del esquema unifilar con todos los datos de los equipos a montar.  
 
34.15 TABLERO GENERAL  
El Tablero General se ubicará en Planta Baja del Edificio actual. Será de tipo protegido, con columnas autoportantes con zócalo, modular, de chapa con terminación 
de dos manos de antióxido al cromato de cinc tres de esmalte sintético horneado color Gris RAL7032 texturado, apto para instalación interior, tendrá un grado 
mínimo de protección IP 55 (este grado de protección deberá ser respetado una vez instalado todo el equipamiento), que admiten unidades estándar normalizadas 
y preparados para alojar placas de montaje. Las dimensiones de las columnas serán modulares y podrán oscilar según el fabricante entre 0.60m y 0.80 m por lado x 
0.40m de profundidad y 1.80m a 2.00m. El acceso a cada columna del Tº se realizará por una (1) ó más puertas frontales abisagradas. El tablero deberá tener una 
reserva de espacio del 30% como mínimo.  
Las puertas contarán con un sistema de cierre superior e inferior, accionado por picaporte, de bloqueo automático con llave. Cada placa de montaje alojada en un 
compartimiento contendrá el equipamiento eléctrico de maniobra, protección, medición y comando correspondiente a cada salida según las necesidades y 
respetando un orden y distribución de tal modo de conservar el espacio suficiente para poder realizar futuras ampliaciones y/o modificaciones. Luego de la puesta 
en obra de los equipos, el cableado y tomando en cuenta el espacio necesario para las ampliaciones, la superficie frontal restante de la placa de montaje como 
reserva será del 30%. El armario completo estará elevado por sobre el suelo al menos 0,1m sobre una banquina de Hº que hará las veces de trinchera para 
acometida inferior por el piso del Tº. En la parte delantera se encuentran los indicadores, indicadores luminosos, conmutadores, medidores, pulsadores; todos los 
órganos necesarios para la conducción, la explotación, y el conocimiento del estado funcional del material. En el frente del tablero, el panel general deberá 
contener como mínimo los siguientes elementos de información sobre el estado de la estación:  

• (1) voltímetro general con llave selectora de fase y línea  
• (1) amperímetro general con llave selectora de fase  
• (1) indicador de variables eléctricas por cada fase y del total: V, I, cos Ø, P, Q, S, kWh y kVArh en horario de pico, fuera de pico y nocturno para control 
de la facturación EPE. Salida USB y software para análisis en Excel en PC.  
• (1) parada de emergencia para disparo del interruptor de entrada (Golpe de Puño)  
• (3) lámparas indicadoras de presencia de tensión EPE (ámbar), (3) de grupo electrógeno (rojo) y (3) de paneles solares (verde)  
 
  Iluminación interior de columnas y tomas auxiliares:  
• un tubo fluorescente 18W Iluminación Emergencia Autónomo Permanente por columna  
• (2) Tomas Monofásicos capsulados 2x16A+T y 2x10A+T con protección con disyuntor cada dos columnas.  
• (1) Toma Trifásico capsulado  con protección con disyuntor y secuencia directa cada dos columnas.  

 
La entrada para energía de E.P.E. o grupo electrógeno  o paneles solares estará en una columna con los contactores de conmutación de alimentación E.P.E. o grupo 
electrógeno o paneles solares y el interruptor general del Tº. Además tendrá una señalización mediante ojos de buey para indicar claramente al operador de donde 
proviene la alimentación de energía eléctrica.  
Cada accionamiento o lámpara piloto será debidamente identificado mediante placas de material plástico laminado, con letras blancas de 10 mm sobre fondo 
negro, fijadas a las puertas del tablero. El frente del tablero deberá tener un cartel, con la denominación del mismo. Cada armario estará identificado mediante 
señalización idéntica a la que figura en los esquemas y por la función interna de los equipos. La altura de las letras y el texto será de 40mm.  
El tablero y todos sus componentes deberán soportar los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes máximas de cortoc ircuito.  
El acceso a los equipos no deberá en ningún caso obstruirse por la presencia de un obstáculo.  
 Deberá contener:  

• Interruptor General termomagnético, regulable en térmico y magnético, con bobina “0” tensión y se dimensionará la corriente nominal para la carga 
completa del Edificio nuevo con un 30% de reserva.   
• Tendrá (3) sistemas de barras, (1) juego para servicio normal y (1) juego para servicio de emergencia para alimentación desde un futuro grupo 
electrógeno de emergencia y (1) juego para servicio de paneles solares para alimentación desde un futuro montaje en aleros sector Norte.  
• Interruptor termomagnético, para cada Tº seccional de piso para alimentación normal de iluminación, tomacorrientes de servicios y puestos de trabajo, 
etc,  
• Interruptor termomagnético, para cada Tº seccional de piso para alimentación de emergencia de iluminación, etc,  
• Interruptor termomagnético, para cada Tº seccional de fuerza motriz de ascensores, aire acondicionado, bombas de agua, central de alarma, central TE, 
central de CCTV, sistema de datos, iluminación de escaleras, etc,  
• Las entradas y salidas de cables serán con cañería metálica con tuerca y boquilla ó conector y/o bandejas con prensacables de nylon ó PVC. NO se 
aceptarán cables directamente ingresando en contactos con las partes metálicas del Tº.  
• Dentro del T” los conductores se instalarán por cablecanal de PVC ranurado y precintados en forma ordenada desde las barras hasta cada uno de lo 
interruptores a montar.  
• Los cables desde las barras a cada uno de los interruptores deberán soportar además de la corriente nominal del interruptor en forma permanente, la 
intensidad de cortocircuito adecuada para el diseño de las instalaciones.   
• Las barras de tierra serán de cobre electrolítico según norma IRAM 2002, pintadas con los colores reglamentarios. Las superficies de contacto serán 
plateadas, estañadas o bien pulidas y libres de óxido, con interposición de inhibidor adecuado, y estará rígidamente abulonada a la estructura del tablero. 
De ser necesario, se proveerán y colocarán los materiales concernientes a la optimización de la conductividad.  
• Los elementos de fijación (tornillos, bulones, grapas) y bisagras serán de acero cincado o cadmiado.  
• Toda estructura metálica en el tablero, estará interconectadas entre sí para obtener una correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto 
sea rígidamente conectado a tierra.  
• El tablero deberá contar con un buen sistema de ventilación.  

• En su interior el Tº contará con un detector de incendio conectado al interruptor general.  
 
El Contratista entregará como mínimo la siguiente documentación, previa a la construcción:  
a) El tablero será metálico, de forma constructiva modular normalizada para permitir su futura ampliación, con módulos de 0,60m x 0,40m x 2,00m de dimensiones 
mínimas, con ductos de barras en la parte superior. Poseerá por lo menos (1) puerta superior exclusiva para el ducto de barras, (2) ó más puertas para cada uno de 
los cubicles correspondientes.  



CCT-ROSARIO        -        PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 

Obras y Mantenimiento                       PETP 01/2014                           Página 61 de 78 

 

b) Distribución interna, montaje y acceso a los elementos que contendrá.  
c) Condiciones y características que deben cumplir las barras de alimentación y distribución interna. d) Tipo de borneras e identificación de conductores mediante 
anillos indicadores. e) Características de los elementos de comando, protección y medición. f) Terminación de la parte metálica, tratamiento desoxidante y 
desengrasante y pintura en caso de no ser de fabricación modular normalizada.  
El Contratista, previamente a su ejecución, presentará para aprobación de la Gerencia de Obra, tres copias de los siguientes documentos: 1/ Memoria descriptiva 
del tablero, con: especificación de marca y tipo de los elementos de comando, protección y medición, adjuntando publicaciones o folletos descriptivos de los 
mismos con indicación de normas q que responderán e instrucciones para el mantenimiento. 2/ Plano de vista del tablero en escala 1:50. 3/ Plano de corte de 
detalles constructivos en escala 1:1.  
4/ Esquema unifilar y topográfico. Cálculo de barras para soportar tos esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por la corriente de cortocircuito.  
 
34.16 MARCA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  
En la cotización los Oferentes deberán indicar marcas y modelos de los materiales utilizados, para que su oferta pueda ser tenida en cuenta para la Licitación.  
Omo mínimo se debrerán indicar las marcas y modelos de los materiales que se detallan a continuación.  

• Caños de Hierro negro semipesado  
• Conectores de hierro galvanizado  
• Cables unipolares IRAM 2183  
• Cables subterráneos IRAM 2178  
• Cajas para cañerías vistas de aluminio   
• Interruptores diferenciales   
• Interruptores termomagnéticos  
• Seccionadores bajo carga   
• Llaves de punto   
• Interruptores  
• Tomacorrientes con puesta a tierra  
• Lámparas incandescentes/bajo consumo  
• Luminarias  
• Equipos auxiliares iluminación  
• Tableros Distribución tipo modular  
• Tableros Seccionales tipo modular  

Los materiales no especificados en el presente listado deberá ser sometido a la aprobación de la Gerencia de Obra.   
 
34.17 CANALIZACIONES DE POTENCIA Y MONTANTES  
La vinculación entre T°GBT y T° Seccionales, y las montantes, podrá hacerse dentro del Edificio mediante bandeja portacables metálicas, cincadas de tipo chapa 
perforada, con accesorios y soportes de fabricación normalizada. La bandeja se conectará al cable de tierra de la instalación por lo menos cada dos tramos de 3m.  
Los conductores a montar en bandeja deberán ser del tipo subterráneo, sin armar, según IRAM 2178 y se tenderán en forma ordenada, precintados y respetando las 
distancias correspondientes al diseño y a los factores de corrección por agrupamiento. En caso de conductores unipolares se colocarán en forma de tresbolillo. Se 
identificarán de manera permanente e indeleble en ambos extremos con cinta de PVC rotulada o similar.   
Las montantes verticales se ejecutarán con cañería de acero semipesado con conectores metálicos o tuerca y boquilla de diámetro adecuado a los conductores, con 
(1) caja de paso por piso a ubicar en el cielorraso, con fácil acceso para el mantenimiento. Para cada piso deberán tener canalización independiente los servicios 
normal y de emergencia. En el frente de cada caja deberá quedar claramente identificado el tipo de servicio de referencia y origen y destino de los cables. Los 
conductores a montar en los caños deberán ser del tipo flexible según IRAM 2183 respetando los colores normalizados para neutro y fases.   
 
34.18 SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES  
 
34.18.1 SISTEMA DE CCTV  
Para el sistema de Circuito Cerrado de Televisión se instalará solamente las canalizaciones correspondientes completas desde SS hasta el 2º Piso incluído. Las 
canalizaciones serán de caño metálico embutidas en las oficinas y sectores con cielorraso aplicado y/o en las troncales con bandejas metálicas de chapa perforada 
en los sectores accesibles con cielorraso desmontable y verificarán las condiciones indicadas en los Artículos 8 y 9. Las canalizaciones serán exclusivas para este 
sistema NO pudiendo compartirlas con los demás sistemas de corrientes débiles y/o de potencia para evitar interferencias.  
En todos los tramos de canalizaciones en caño metálico se dejará asegurado entre todas las cajas un alambre galvanizado maleable para permitir el posterior 
cableado del sistema. NO se realizarán los cableados de las señales ni el equipamiento correspondiente excepto expreso pedido de la Gerencia de Obra.  
Los diámetros de las cañerías, montantes y cajas serán diseñadas de acuerdo a las condiciones de ocupación de conductores como máximo del 35% de la sección 
transversal del caño.  
 
34.18.2 – SISTEMA DE ALARMA 
El sistema de Alarma será instalado en forma completa desde SS hasta el 2º Piso, incluyendo las canalizaciones, cableados, sensores, central, teclados de interfase, 
alarma sonora y luminosa, modem, discador telefónico, sistema de tensión de alimentación ininterrumpible y todo equipo y/o elemento necesario para el 
funcionamiento completo del sistema. Deberá cubrir los siguientes aspectos de supervisión del edificio: 
• Puertas de acceso al edificio desde SS hasta azotea inclusive: con sensores de proximidad del tipo magnético para verificac ión de apertura 
• Ventanas con riesgo de ingreso edificio desde SS hasta azotea inclusive: con sensores de proximidad del tipo magnético para verificación de apertura 
• Puertas de acceso a Oficinas de Contaduría, Tesoro, etc. del edificio desde SShasta 2ºP inclusive: con sensores de proximidad del tipo magnético para verificación 
de apertura de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Obra. 
• Ventanas con riesgo de ingreso a Oficinas de Contaduría, Tesoro, etc. del edificio desde SS hasta 2ºP inclusive: con sensores de proximidad del tipo magnético 
para verificación de apertura de acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Obra. 
• Accesos a Escaleras en los pisos: sensores de movimiento 
• Ingresos a Ascensores: sensores de movimiento 
• Teclados de interfase: se ubicarán adecuadamente colocando como mínimo (2) por piso para anu lación de zonas, reconocimientos de alarmas, etc. 
• Alarma sonora y Visual: se ubicarán adecuadamente colocando como mínimo (2) por piso 
• Central de Alarma: se ubicará en PB en la zona de recepción, y deberá contar con teclado acceso de interfase, panel de señalización completo de todas las zonas 
de cobertura, alarma sonora y luminosa, sistema de MODEM y/o discador telefónico de acceso a la red pública y/o telefonía celular y sistema de tensión de 
alimentación ininterrumpible completo con baterías aptas para uso interior y (4) horas de autonomía como mínimo. 
 
34.18.3 DETECCION INCENDIO  
El sistema de Detección de Incendio será instalado en forma completa desde SS hasta el 2º Piso, incluyendo las canalizaciones, cableados, detectores de humo 
térmicos o iónicos, pulsadores de incendio, central de alarma, teclados de interfase, alarma sonora y luminosa, modem, discador telefónico, s istema de tensión de 
alimentación ininterrumpible y todo equipo y/o elemento necesario para el funcionamiento completo del sistema.  Deberá cubrir los siguientes aspectos de 
supervisión del edificio según la norma N.F.P.A. 72, (Nacional Fire Alarm Code) de 1999.  
• Pulsadores de Incendio: se ubicarán de acuerdo a la Norma N.F.P.A. colocando como mínimo los indicados en los planos por piso para activación de 
alarmas, etc.  
• Detectores de humo térmicos o iónicos: serán del inteligente y con reposición de repuestos en el mercado local a través de un representante de 
reconocida trayectoria.  
• Alarma sonora y Visual: se ubicarán adecuadamente colocando como mínimo (2) por piso de manera que permita ser fácilmente reconocida en todo el 
piso para permitir la evacuación de modo completo y seguro del edificio.  
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• Central de Alarma: se ubicará en PB en la zona de recepción, y deberá contar con teclado acceso de interfase, panel de señalización completo de todas 
las zonas de cobertura, alarma sonora y luminosa, sistema de MODEM y/o discador telefónico de acceso a la red pública y/o telefonía celular y sistema de tensión 
de alimentación ininterrumpible completo con baterías baterías aptas para uso interior y (4) horas de autonomía como mínimo.  
• Módulo de control de salida: para permitir accionar, en caso de detección de incendio, la conexión-desconexión de los equipos de presurización de 
escaleras, Unidad de Tratamiento de Aire, sistema eléctrico, grupo emergencia, etc. de acuerdo a la aprobación de la Gerencia de Obra.  
 
Las canalizaciones serán de caño metálico embutidas en las oficinas y sectores con cielorraso aplicado y/o con bandejas metál icas de chapa perforada en los 
sectores accesibles con cielorraso desmontable y verificarán las condiciones indicadas en los Artículos 8 y 9.   
Los diámetros de las cañerías, montantes y cajas serán diseñadas de acuerdo a las condiciones de ocupación de conductores como máximo del 35% de la sección 
transversal del caño.  
No se aceptarán cableados a sensores y/o entre equipos que NO se encuentren dentro de canalizaciones metálicas según las condiciones indicadas en los Artículos 8 
y 9.  
 
RUBRO 35.- INSTALACION INFORMATICA 
 
35. 1 – OBJETO Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
El presente Rubro tiene por objeto la definición de los materiales, mano de obra, calidades y demás aspectos para la Provisión e instalación de cableado 
estructurado en edificio de CEFOBI e IFISE de CONICET Rosario y su anexo, localizado en la calle 27 de Febrero 210 Bis de la ciudad de Rosario. La oferta deberá 
realizarse de acuerdo con las características que se indican a continuación. 
El Oferente deberá considerar que los elementos primarios de la red (ejemplo Rack, Canal de tensión, Organizadores horizontales, Patch Panel,Conectores Jack 
RJ45, Faceplate etc) serán provistos por el CCT CONICET Rosario, será responsabilidad del oferente la provisión de los materiales menores necesarios, la mano de  
obra especializada, los equipos necesarios para dejar totalmente terminado y funcional la red de datos. Incluye como tarea esencial del contratista certificación y 
pruebas de toda la red. 
 
35. 2. – DESCRIPCIONES DEL SERVICIO. 
El servicio/bien a contratar deberá ser cotizado de la siguiente forma: 
35.2.1. Condiciones específicas 

a.- Descripción 
Seleccionar la propuesta más conveniente para el suministro e instalación de la infraestructura física de comunicaciones para la red de datos del edificio 
del CEFOBI e IFISE. 
b.- Alcance 
 
El alcance específico de este pliego consistirá en la adquisición e instalación del cableado estructurado Categoría 6 para la conformación de la red de 
datos. Este alcance incluye las siguientes actividades:  

 Instalación de  642 puntos de cableado para voz y datos informados en planos, que cumplan todos los estándares internacionales en sus 
últimas versiones TIA/EIA-568-C.2 para Categoría 6 e ISO 11801 Edición 2.0 para requerimientos de cableado clase E. 

 Informe de la certificación de cableado estructurado para cada uno de los puntos y para cada elemento que constituye el canal.  

 Identificación y administración del sistema de cableado estructurado se acuerdo a TIA/EIA 606A. 

 Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones de acuerdo al estándar J-STD- 607-A. 

 Realización e instalación de todas las áreas y segmentos de cableado estructurado en sus últimas versiones.  

c.- Especificaciones técnicas 
c.1.- Consideraciones Generales 
El proponente deberá conformar su propuesta de acuerdo con la tecnología ofrecida y teniendo en cuenta  los requerimientos técnicos estipulados en este capítulo; 
los que en conjunto, constituyen un diseño que indica la funcionalidad mínima requerida para la Entidad.  
El diseño deberá implementarse con características de flexibilidad, protección de obsolescencia tecnológica, operación simplificada y centralizada con 
características de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.  
El diseño de la infraestructura física para la implementación del cableado estructurado deberá estar basado en los siguientes estándares: 

• EIA/TIA–568-C conjunto de normas para instalaciones de cableado para premisas del cliente  
• EIA/TIA 568-C.0 
• EIA/TIA 568-C.1 
• EIA/TIA 568-C.2 
• EIA/TIA 568-C.3 
• EIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y 
construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, 
facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.  
• EIA/TIA-606 A Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para 
marcar y administrar los componentes de un sistema de cableado estructurado. 
• J-STD-607-A, EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos 
estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
 
Se considerarán tres premisas básicas de cableado estructurado para el manejo de las telecomunicaciones para todos los locales del edificio. 
 Los sistemas de comunicaciones son dinámicos, durante la vida útil del edificio. 

 Los equipos de comunicación y los medios de transmisión cambian dinámicamente. 

 El Cableado estructurado se realizará en forma de estrella desde un único cuarto de comunicaciones a puestos de trabajos. 
 
Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante el diseño e implementación del cableado propuesto. 
 
El proponente del sistema de conectividad que instalará la solución deberá anexar y cumplir estrictamente con la siguiente documentación: 

 Presentar la certificación expedida por el fabricante donde conste que es un Integrador Certificado lo cual lo hace idóneo para instalar y 
colocar en funcionamiento la solución presentada. Esta certificación deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

 Presentar la certificación expedida por el fabricante donde conste que la solución de cableado estructurado presentada este protegida de 
obsolescencia tecnológica por 25 años mínimo. 

 Asignar un director de proyecto, el cual deberá estar certificado por el fabricante como diseñador e instalador de la solución propuesta. El 
director de proyecto deberá ser un Ingeniero Electrónico o Eléctrico con Matricula Profesional vigente y con una experiencia no menor a seis (6) 
años en la implementación de soluciones de cableado estructurado.   

 Presentar los certificados vigentes de ISO 9001 e ISO 14001 del fabricante de la solución de cableado estructurado. 

 El fabricante del sistema de conectividad debe otorgar una garantía de mínimo 25 años para el cableado estructurado Categoría 6 UTP, 
además debe anexar el certificado de Cámara de Comercio actualizado con el fin de verificar que es una compañía registrada en el país. 
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 El plazo máximo para la entrega en operación de la solución de cableado estructurado y eléctrico será de 90 días calendario.  
c.2.-Partes Involucradas 
 
Las tareas a realizar incluyen las siguientes, sin ser este un listado limitativo: 

 Provisión e instalación de elementos para los puntos de cableado. 

 Cableado horizontal. 

 Cableado vertical. 

 Provisión e instalación de los rack de concentración en un único Data Center. 

 Elementos de cableado estructurado: características y condiciones. 

 Sistema de puesta a tierra. 

 Testeo de la red de datos. 

 Documentación de la Red. 
 
c.3.- Área de Trabajo:  
Es el espacio donde sus ocupantes interactúan con los equipos de telecomunicaciones o de cómputo. Para cada área se requiere un (1) punto  para voz y datos ya 
que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard), el área de trabajo (AT) debe estar conformada 
como mínimo con una salida telecomunicaciones modulares que permitan albergar diferentes conectores. 
De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A,  cada uno señalizado con un símbolo y con un número de 
identificación de acuerdo a una secuencia estandarizada. 
También, de acuerdo a la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un código de identificación que permita una fácil administración para la marcación del la tapa de 
la toma de datos y del panel de conexión. 
 
c.4.- Cableado Horizontal: 
  
El cableado horizontal es la porción del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada área de trabajo (AT) hasta el cuarto de telecomunicaciones 
del edificio (Data Center).  Este segmento incluye los cables, los conectores del AT, las terminaciones mecánicas y las conexiones en el cuarto de 
telecomunicaciones. 
 
Será condición indispensable para la adjudicación, que tanto el cable UTP, como los conectores, paneles, pathcord y todo otro elemento pasivo inherente al 
cableado horizontal que se instale, sean del mismo fabricante. No será admisible una propuesta que integre materiales de distintos fabricantes. 
 
De acuerdo a los planos adjuntos, desde el rack o gabinete de cableado correspondiente, se accederá a cada uno de los puntos/puestos un cable de cuatro pares 
trenzados sin blindaje (UTP) certificados según Categoría 6 bajo las especificaciones EIA/TIA TSB-568B-2.1. Deberá utilizarse cable de la mejor calidad, de marca 
reconocida en el mercado internacional, en su correspondiente embalaje original. No se permitirá la utilización de cables que no cumpla estas condiciones.  
 
El tendido de los cables hasta los puntos de cableado se realizará saliendo desde el rack de comunicaciones del Data Center, accediendo mediante canalizaciones o 
bandejas de distribución, desde ahí seguir el recorrido más corto, siguiendo  según norma de acuerdo a lo indicado en los planos, evitando de esta manera su 
manipulación en forma directa y bajo ningún punto de vista se dejará el cable sin su protección de cañerías o bandejas. Todos los puntos de conexión deberán ser 
etiquetados según norma EIA/TIA-606 utilizando nomenclaturas neutras, utilizando etiquetas de material plástico resistente al rozamiento y la humedad.  
 
Cada punto de conexión contará con una Faceplate capacidad para 2 conectores modulares de 8 posiciones (RJ45), de los cuales se instalarán y cablearán uno o dos, 
dependiente de la cercanía de los puestos, en los que terminarán los cables UTP, certificados según Categoría 6, para el servicio de datos. Las bocas de conexión de 
comunicación deberán ser certificadas por el adjudicatario, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según Categoría 6. 
 
Se deberán proveer los cordones de conexión pre ensamblados, garantizados para funcionamiento en Categoría 6, para la conexión de los equipos de red a la 
correspondiente boca de al menos 1,5 (uno y medio) metros de longitud. 
 
c.5.-Cableado Vertical: 
 
Se define como la parte más permanente de una red operativa de comunicaciones y tiene como misión cargar el tráfico más pesado de toda la red. La función de 
este cableado es proporcionar la interconexión entre el Data Center y los diferentes pisos del edificio. Desde el Data Center  mediante una montante se alimenta 
cada uno de los pisos para poder llegar a sus respetivos laboratorios/locales. Los cables deberán estar precintados y separados por pisos, identificando los mismos y 
separados el uno al otro. 
 
 
Cuartos de Telecomunicaciones o Data Center:  
Es un espacio cerrado donde se alberga el equipamiento de telecomunicaciones, terminaciones de cable y en cual colapsará el cableado para interconexiones de 
todo el edificio.  
 
c.6.- Elementos de cableado estructurado: 
 
Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como: 
 

Ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Patch Cord de Área de Trabajo.   

2.  Patch Cord de Administración en el cuarto de telecomunicaciones.   

3.  Salida de Telecomunicaciones – Jack.   

4.  Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate.   

5.  Cable UTP clasificación CMR.   

6.  Gabinete para organización de cableado y equipos activos – Rack.   

7.  Panel de Conexión - Patch Panel.   

8.  Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de curvatura.   

9.  Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de curvatura.   

10.  Elementos de organización y protección para el cable en el tendido.   

11.  Sistemas de identificación del cable, faceplate, patch panel, etc.   

12.  Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones   

13.  Sistemas de canalización.   

c.7.- Especificación técnica de los elementos del cableado 

Patch Cord 
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ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoría 6 e 
ISO/IEC 11801 clase E. 

  

2.  Su desempeño debe estar probado 100%   

3.  Deben estar construidos en cable UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs modulares en cada 
uno de sus extremos.  

  

4.  Los plugs deben cumplir todos los requerimientos aplicables de FCC parte 68, subparte F y 
exceder las especificaciones de IEC 60603-7. 

  

5.  Los plugs deben usar un administrador integral de pares para optimizar su desempeño y 
consistencia al reducir el destrenzado de los pares dentro de éste. 

  

6.  Los patch cords deberán tener un sistema bota que controle la tensión a que se someten en el 
proceso de instalación y ser delgadas para su uso en aplicaciones de alta densidad. Este sistema 
debe ser parte integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta del fabricante. 

  

7.  Deberán ser construidos directamente en fábrica y precertificados como estipula la TIA/EIA, 
adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque. 

  

8.  No se aceptarán patch cord fabricados localmente.   

9.  Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al 
momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). Todo lo anterior, 
con el fin de permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños. 

  

10.  El material de los plugs debe ser termoplástico clasificado UL94V-0 y el de las botas PVC 
transparente. 

  

11.  Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificados por el 
fabricante como lo estipula la TIA/EIA.  

  

12.  Deben poseer etiquetas donde se pueda verificar su nivel de desempeño, longitud y número de 
control de calidad para seguimiento.  

  

13.  Deben estar certificados por UL e identificados permanentemente con el logo en cada uno de 
los elementos. 

  

 
c.8.- Tomas de datos (Faceplate dobles y Jack) 
 

ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoría 6 e 
ISO/IEC 11801 clase E. 

  

2.  Deben cumplir FCC parte 68 subparte F, los contactos deben estar recubiertos con 50 
micropulgadas de oro, y cumplir con IEC 60603-7. 

  

3.  Debe poder terminar cable UTP de cuatro pares, entre 22 y 26 AWG. Debe soportar los dos 
mapas de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del 
conector. 

  

4.  Cada conector debe ser 100% probado para asegurar su buen desempeño y deben tener un 
número de serie con propósitos de trazabilidad. 

  

5.  Debe poseer un sistema de terminación que mantenga la geometría del cable y elimine el 
destrenzado de los pares en este proceso. 

  

6.  Debe ser de dos piezas, el conector y la tapa protectora del cable.   

7.  El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en 20 ocasiones sin 
deteriorar su comportamiento físico.  

  

8.  Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno.   

9.  Se preferirán conectores que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110. La herramienta 
de ponchado debe asegurar que los conectores sean terminados con un movimiento suave sin 
impacto sobre sus elementos internos asegurando una alta confiabilidad y desempeño. 

  

10.  La tapa protectora del cable debe poseer un sistema que asegure de forma mecánica la 
chaqueta cable para evitar que este se desprenda por exceso de tensión. 

  

11.  El conector debe garantizar que los pares queden separados por lo que tendrá una cruceta en la 
tapa protectora del cable que permita el ingreso de los pares individualmente. 

  

12.  La herramienta de ponchado debe garantizar la reducción del tiempo de instalación en por lo 
menos el 25%. 

  

13.  Deben poderse identificar claramente con etiquetas o iconos.   

14.  El material del conector debe ser ABS y el de la tapa protectora de cables será policarbonato.    

15.  Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.   

16.  Los conectores deben ser listados UL.   

 
 
c.9.- Cable  
 

Ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-C.2 para Categoría 6, 
ISO/IEC 11801 clase E y EN50173. 

  

2.  Debe ser probado por ETL y verificado su cumplimiento por medio de un certificado emitido por 
este laboratorio. 

  

3.  Constar de conductores 24 AWG los cuales serán trenzados por pares, estos a su vez estarán 
contenidos en una chaqueta retardante a la llama y separados por un divisor tipo cruceta. 

  

4.  La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con especificación de su 
cubierta que cumpla con NEC, CMR/C (UL). El material aislador de los conductores debe ser 
polietileno. 

  

5.  Su desempeño debe estar probado hasta 650Mhz   

6.  El diámetro externo máximo del cable es de 6.29mm y el de los conductores asilados <1.29mm   

7.  No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran 
herramientas especiales para su terminación. 

  

8.  El código de colores de pares debe ser el siguiente:  
Par 1: Azul-Blanco con una franja azul en el conductor blanco. 
Par 2: Anaranjado-Blanco con una franja anaranjada en el conductor blanco. 
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Par 3: Verde-Blanco con una franja verde en el conductor blanco. 
Par 4: Marrón-Blanco con una franja marrón en el conductor blanco. 

9.  - Resistencia DC <9.38 ohm per 100m 
- Desbalance resistencia DC <5% a 20˚C per ASTm D 4566 
- Capacitancia Mutua <5.6 nF per 100m a 1 Khz y 20˚C per ASTM D 4566 
- Desbalance de capacitancia <330 nF per 100m a 1 Khz y 20˚C per ASTM D 4566 
- Impedancia característica 100 Ohm +/- 15% hasta 100 Mhz per ASTM D 4566 
- Velocidad de propagación >68% (a 250Mhz) 

  

10.  El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del 
fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (v.gr. CMR), y las 
marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes. 

  

11.  La máxima fuerza de tensión para la instalación del cable no debe ser mayor a 25 lbf (110 N) y la 
tensión de punto de ruptura debe ser menor a 90 lbf (400N). 

  

12.  Serán certificados por  UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este 
laboratorio. Este estará identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba 
de laboratorio (UL), de forma permanente.  

  

13.  El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación 
entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre  – 10 ºC y +60 ºC. 

  

14.  El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su 
diámetro externo. 

  

15.  Debe ser elaborado por el mismo fabricante de la conectividad.   

 
c.10.- Rack 
 

Ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-C.2 para Categoría 6, 
ISO/IEC 11801 clase E y EN50173. 

  

2.  Debe ser probado por ETL y verificado su cumplimiento por medio de un certificado emitido por 
este laboratorio. 

  

3.  Ser de al menos 42U y 1060mm de profundidad, con rieles verticales, puerta frontal micro 
perforada, cerradura de seguridad, reversible,  con (como mínimo) 130º de desplazamiento 
para la apertura, puerta trasera micro perforada de dos hojas con apertura hacia ambos lados, 
cerradura y ruedas para su desplazamiento. 

  

4.  Terminación superficial de las partes metálicas fosfatizada y esmalte horneado texturado    

5.  Capacidad de carga estática de 1000kg.   

6.  Rieles laterales con agujeros roscados o conjunto de tuerca y canasta para el montaje de 
materiales y equipos desde el acceso frontal. 

  

7.  Se deberá prever el lugar para el montaje del equipamiento electrónico de la red de datos, UPS 
y patch panel del anillo de fibra óptica. 

  

8.  La instalación de los elementos de cableado será hecha de tal manera que al cerrar la puerta, 
ésta no afecte la curvatura de los patch cord instalados para la administración del sistema. 

  

9.  Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno 
de los armarios de distribución mediante una vinculación a tierra con cable de 6mm2 de 
sección. 

  

10.  Los accesorios a proveer serán los siguientes: 

 1 (un) módulo de iluminación. 

  Canal de tensión de 6 tomas con protección termomagnética como mínimo. Luego 
de alimentados todos los dispositivos, deberán quedar 4 tomas libres para futuro 
crecimiento. 

 

  

11.  La cantidad de Rack deberá fijarse en función de las restricciones aportadas por la normativa 
general que rige el cableado, debiéndose en todo momento cumplirse con el requisito de 
expansibilidad y crecimiento dentro de la misma norma. 

  

 
c.11.- Patch Panel  
 

ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Deben poseer salidas modulares puerto por puerto que permitan albergar conectores.   

2.  Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes existentes, deben 
acomodar al menos 24 1RU y deben ser angulados con el único fin de ahorrar espacio dentro 
del rack y facilitar el proceso de organización del cableado. 

  

3.  Debe estar conformado por un herraje metálico, seis faceplate modulares plástico de cuatro 
puertos cada uno, con un slot para la marcación y su respectiva protección. Adicionalmente 
debe venir con los kits de tornillos para realizar su montaje sobre el rack. 

  

4.  El sistema de montaje de los faceplate sobre el herraje debe permitir acceso frontal para 
facilitar la instalación de los jack y la accesibilidad a los ya instalados.  

  

5.  La instalación de los patch panels se debe hacer de tal forma que se minimice la longitud de los 
patch cords. 

  

6.  Los patch panels serán certificados por UL Listed y  CSA registrado, para garantizar que los 
elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. Los elementos estarán 
identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y 
CSA), de forma permanente y marcado directamente en el elemento, no se acepta la marcación 
en el empaque. 

  

7.  Se preferirán Patch Panels que NO usen herramientas de ponchado del tipo 110.   

8.  Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.   

9.  Los puertos que no van a ser utilizados deben poseer un bloqueo plástico con el fin de tapar los 
espacios libres y preservar las óptimas condiciones dentro del rack y/o gabinete. 

  

10.  Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificadas por el 
mismo como lo estipula la TIA/EIA. 

  

 
 c.11.- Organizadores verticales y horizontales 
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ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1. Los espaciadores de cableado deben ayudar al enrutamiento de mazos de cable de cobre.   

2. Se deben poder montar sobre escalerillas porta cable por medio de amarres plásticos de 
sección cruzada estándar. 

  

3. Deben ser de 2 posiciones ubicadas horizontalmente   

4. Deben poderse instalar uno al lado del otro y hacia la parte superior sin el uso de accesorios 
adicionales. 

  

5. Deben ser elaborados de un material que cumpla con UL94-V0.   

6. Sus dimensiones serán: 1.54" x 5.20" x 1.19" (H x W x D).   

7. Deben poder alojar mazos de cable de hasta 1.25” de diámetro o hasta 24 cables cat. 6.   

8. En cada empaque deberán venir 10 unidades   

9. Para bajar de la escalerilla porta cable a los racks en el cuarto de telecomunicaciones (uno por 
cada organizador vertical) se deberá instalar una bajante tipo fuente que provea control de 
radio de curvatura tanto en sentido horizontal como vertical 

  

10. Debe ser fabricada en Glass Filled Flame Retardant Nylon 6.6 y venir con sus accesorios de 
montaje tales como amarres plásticos. 

  

11. Debe ser construida en un material que cumpla los requerimientos de UL94V-0.   

12. Deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.   

 
c.12.- Identificación y señalización 
 
Se debe definir cada elemento del cableado estructurado,  identificándolo de forma única y que permita realizar  una perfecta administración de acuerdo a TIA/EIA 
606A. El contratista deberá entregar la respectiva documentación la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, distribuidores 
de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento 
para ser identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o anillos plásticos. 
 

ítem Mínimo requerido Cumple Folio 

1.  Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma TIA/EIA 606A, utilizando marquillas 
autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda hacer con impresoras láser, chorro de 
tinta, térmica o matriz de punto, no se permiten utilizar marcaciones del tipo anillo, clip o 
adhesivas convencionales, ni tampoco se permite que las marquillas se hagan a mano. 

  

2.  Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema debe ser certificadas por el 
fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años.  

  

3.  La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la Norma 
ANSI/TIA/EIA 606 A,  con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son cuatro clases (clase 1, 
clase 2, clase 3, y clase 4). 

  

4.  Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.   

 
c.14.- Sistema de tierras para telecomunicaciones para Data Center  
 
Debe cumplir con el estándar ANSI/EIA/TIA-607, J-STD-607-A Commercial Building Groun-ding and Bonding Requeriments for Telecomunications, IEEE Std 1100 
(IEEE Emerald Book) que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 
 
El sistema de tierras debe unir el cuarto de telecomunicaciones al sistema de tierra física del edificio. Para esto se requieren por lo menos los siguientes elementos: 

 TBB – Backbone de tierras 

 BCT – Conductor de unión para telecomunicaciones 

 TMGB – Barraje principal de tierras para telecomunicaciones 

 TGB – Barraje de tierras para cuartos de telecomunicaciones 

 TBBIBC - Conductor de Unión Vertical de Interconexión para Telecomunicaciones 
 
c.14.1.-En Cuarto de Telecomunicaciones: 
 

 TGB: Es la barra de puesta a tierra de telecomunicaciones certificada por UL  de acuerdo al estándar BICSI/j-std-606-a. Monomarca. 

 Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas  de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca. 

 Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca. 

 Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca. 

 Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca. 
 
c.14.2.-En las rutas de cables para interconexión: 
Todas las rutas metálicas, en las que se incluyen, bandejas, escalerillas, canaletas y tubos conduit, deben estar aterrizadas a este sistema de tierra de 
telecomunicaciones. 
 
35.3.- Pruebas del sistema 
 
Se exige que la solución propuesta este probada y certificada por el laboratorio  independiente ETL. 
Se debe anexar certificación emitida después de Noviembre 1 de 2005, con pruebas que cumplan con los requerimientos de desempeño exigidos en la norma 
ANSI/TIA 568-B.2-1 para Categoría 6. Esta prueba como requisito indispensable deberá incluir un canal conformado por 4 conexiones (incluye punto de 
consolidación), 2 segmentos de cableado horizontal y los patch cords de administración en el cuarto de telecomunicaciones y del área de trabajo. 
 
35.4.- Certificación y mediciones 
 
La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento de la norma ISO 
11801 y EIA/TIA 568 y los documentos EIA/TIA TSB-36 y EIA/TIA TSB-40 para cableado y hardware de conexionado Categoría 6. 
 
Se deberán consignar las mediciones por cada boca certificada, incluyendo la longitud efectiva (medida) del tramo instalado. Las mediciones se realizaran con 
equipamiento especializado en certificar instalaciones de cableado EIA/TIA-568 según anexo E “Link Test”. Dicha certificación será hasta 350 MHz y del tipo 
PERMANENT LINK. Estos certificados deberán adjuntar planilla con los datos de las mediciones. 
 
Los oferentes deberán informar en la oferta el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho 
instrumental que deberá estar vigente al momento de presentar la oferta y efectuar las mediciones.  
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35.5.-Sistema de distribución de canalizaciones 

Se requiere la provisión e instalación de un sistema principal de bandejas porta cables, de acuerdo a lo indicado en los planos, que servirá de soporte físico para el 
cableado de señales débiles y aquellos tendidos de energía de baja potencia que sirvan específicamente para la implementación del sistema de cableado 
estructurado del edificio. Las canalizaciones serán exclusivas para este sistema NO pudiendo compartirlas con los demás sistemas de corrientes débiles y/o de 
potencia para evitar interferencias. NO se realizarán los cableados de las señales ni el equipamiento correspondiente hasta que las canalizaciones sean aprobadas 
por la Dirección de Obra. 
 
35.5.1.- Canalización horizontal 
 
El sistema de bandeja será instalado sobre el pleno del techo y será del tipo metálica, de fondo perforado, de material galvanizado en origen, de 450 mm de ancho, 
50 mm de ala y espesores de acuerdo al ancho requerido. Todos los accesorios como elementos de unión, curvas, ménsulas y derivaciones deberán ser "terminados 
en fábrica", es decir piezas normalizadas y no adaptaciones resueltas en obra. 
El sistema de bandeja formará un anillado terminando en las montantes verticales las cuales integrarán las conexiones con todos los pisos. 
 
La instalación de las bandejas será ejecutada por medio de ménsulas reforzadas tipo triángulo o soporte sostén tipo trapecio con separaciones no mayores de 1,5 m 
en ningún caso. La fijación de las mismas a las paredes será mediante tarugos fischer y tirafondos acordes al tipo y estado de las paredes. Cuando la fijación se 
realice en techo se deberán emplear brocas im de expansión tipo cono con varillas roscadas.  
 
Todos los pisos del ala norte tendrán un único punto de encuentro en el primer piso a través de los montantes verticales. Éstas cruzarán al Data Center con 
bandejas de 450 mm, 50 mm de ala y sus acoples deberán ser con sus respectivos accesorios. Se realizará el cruce por pasillo del primer piso el cual tendrá el 
ingreso al Data Center. 
 
La canalización del ala norte se realizará con bandeja de 450 mm con 50 mm de ala. La cual data un recorrido para llegar a todos los laboratorios/locales y tendrá su 
montante vertical para vincular con los otros pisos. Todos los montantes verticales tienen que cumplir con las mismas normas, sin hacer variaciones de acuerdo a la 
cantidad de cables que tenga de recorrido por las mismas. 
  
35.5.2.- Ingreso a Data Center 
 
El ingreso al centro de datos será por techo y a través de una montante bajará al piso técnico donde se dejará debajo de éste un mínimo de 4 metros de ganancia 
para luego acceder a  los racks por la parte inferior de los mismos. 
 
35.5.3.- Canalización vertical 
 
La canalización vertical será realizada con bandejas de 450 mm por las dos montantes ubicadas en las dos alas del edificio, colocadas sobre las paredes de las 
montantes mediante rieles olma de sujeción cada 1,5 m. Estas montantes serán utilizadas para vincular todo los pisos y contaran con todos los accesorios 
necesarios y sus curvas necesarias. 
 
35.5.4.- Canalización a puestos de trabajos 
 
Desde las bandejas porta cables se derivarán con provisión de accesorios para su suspensión y las acometidas a cada puesto de  trabajo con cañerías de PVC rígidas. 
La transición se ejecutará perforando y colocando un conector en el ala de la bandeja dando salida de caño al puesto de trabajo marcado en plano. Con sus 
respectivos accesorios (coplas, curvas y conectores) la terminación será en una caja de PVC 100x50 mm amurada a soportes los cuales se tienen que dejar 
amurados. La cantidad de bajadas serán las evaluadas para cada uno de los laboratorios/locales dejando siempre un 30% de ganancia en cada cañería. No se podrán 
conectar más de 2 cajas por cada bajada. 

Las dimensiones de los conductos de distribución serán acordes a la cantidad de cables a instalar y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. El ingreso a las 
cajas será ejecutado por la parte superior de las mismas y en todos los casos donde sea posible de una manera protegida.  

35.6.- Fin de obra 

La empresa adjudicataria de la obra deberá presentar un Proyecto Ejecutivo donde detalle la ubicación definitiva de los puntos de cableado con su respectiva 
identificación dentro del plano como así también la presentación de la certificación de los puestos de trabajo impresa y digital. 

36. SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA 
La presente memoria tiene por objeto dejar sentado todos los criterios específicos y aspectos técnicos adoptados para realizar la ingeniería del sistema de 
protección atmosférica del edificio. 
El oferente antes de cotizar verificará, analizará, calculará y hará su propuesta al momento de realizar la obra para aprobación de la gerencia de obra.  
 
36.1. ALCANCE 
Esta especificación abarca al edificio bajo referencia, contemplando los componentes siguientes del sistema de protección atmosférica: 

- protección primaria (captores, bajadas y puesta a tierra) 
- protección secundaria (descargadores de sobretensión, y conexiones al sistema de puesta a tierra)  

 
36.2. DEFINICIONES 

En este documento se utilizan los siguientes términos, los cuales tienen interpretaciones que se aclaran a continuación: 
· Sistema de protección atmosférica: Conjunto de elementos, unidos eléctricamente a la malla de tierra, con la finalidad de proteger personas, bienes 
de los 
efectos dañinos de las descargas atmosféricas, es decir, de conducir a tierra dichas corrientes. 
· Terminal Pararrayos: Componente de un sistema de protección contra rayos que se proyecta para interceptar descargas de rayos y para conectarlos 
con una trayectoria definida con la tierra. Entre los dispositivos de recepción del rayo se incluyen los terminales aéreos, los mástiles de metal, las piezas 
permanentes de metal de estructuras, y los cables aéreos de tierra instalados elevados en sistemas de protección contra rayos catenarios. 
· Conectar o “poner” a tierra: Conectar eléctricamente con la tierra conductora (suelo), mediante el sistema de puesta a tierra, un punto del circuito de 
servicio o una parte conductora no perteneciente a él. 
· Puesta a tierra: Conjunto de todos los medios y dispositivos para conectar a tierra. 
· Electrodo dispersor o de puesta a tierra: Conductor introducido en el suelo y conectado eléctricamente a éste mediante una unión íntima, conductora 
de corriente, o embutido o embebido en el hormigón que esté en contacto íntimo con el suelo en una superficie grande. Las partes desnudas (no 
aisladas) de las conexiones enterradas, se consideran parte  integrante del electrodo dispersor. 
· Conductor de bajada: Conductor que vincula el, o los terminales pararrayos con un electrodo de tierra. 

 
36.3. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS 
Las consideraciones y criterios adoptados para el sistema de protección atmosférica y sistema de puesta a tierra, se han tomado según las normas: 

- IRAM 2281 – partes 1 a 5 – Puesta a tierra 
- IRAM 2184 partes 1 a 4 – de.2014 - AEA-92305-0- Ed.2014 – Proyección contra rayos 
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- CEI 62305- parte 1 a 3 – Ed. 2010 
- otra que complemente y supere la calidad de la prestación  

Las normas antes dichas cubren los requisitos para la instalación de sistemas de protección atmosférica para: 
·Estructuras comunes 
·Estructuras varias y lugares especiales 
·Chimeneas de gran porte 
·Embarcaciones 
·Estructuras que contienen vapores inflamables, gases inflamables o líquidos que puedan producir vapores inflamables 

Por lo dicho antes la planta bajo referencia queda perfectamente cubierta de los efectos nocivos provenientes de las descargas atmosféricas, siguiendo lo indicado 
en las normas, con la protección de las probabilidades dadas en la normativa. 
 
36.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA ADOPTADO 
 
36.4.1. Generalidades 
Se determina la utilización de un sistema de protección pasivo, utilizando en la parte superior captores artificiales (punta Franklin), luego bajando por la estructura 
del propio mástil o columna, y cable cuando aplique. En lo referente al sistema de tierra se realiza un arreglo mixto por cada bajada y la conexión a la barra de 
equipotencialización. 
En los apartados descripción de cada parte del sistema.  
En todo el proyecto se utilizara la normativa AEA y el método de esfera rodante. 
En nuestro sistema, el conductor de protección atmosférica no es seccionado eléctricamente en punto alguno. Solamente se puede desconectar el sistema de 
protección atmosférica de la puesta a tierra cuando es necesario efectuar mediciones sobre esta última a fin de corroborar el estado de ella, para lo cual hay una 
barra de equipotencialización (caja a tal fin), en las columnas o mástiles se presenta un ojal con llegada de cable con terminal. 
En lo referente a la protección secundaria, se instalará un descargador de sobretensión con su protección y conexión al sistema de tierra. 
 
36.4.2. Calculo de probabilidad de rayos 
Tomando los mapas de nivel isoceráunico anual de IRAM 2184-11 – Anexo C, para el decenio publicado último, nos da: 

Td = 50 a 40 → tormentas eléctricas anuales por km2 
Ng = 4 a 5 → rayos a tierra por km2 por año 

Estos datos determinan la necesidad de la instalación del SPCR 
 
36.4.3. Sistema de protección atmosférica adoptado – Parte superior 
Se deberán instalar como mínimo 9 mástiles, con captor de 500 mm, con caños de acero galvanizado de 3 mts, como mínimo de despegue del techo. Se puede 
utilizar los mástiles actuales de banderas, pero con las conexiones de equipotencial a realizar. 
En los planos de volúmenes se verificará que el área y volumetría debajo de la proyección de la esfera rodante, donde antes de ejecutar la obra la dirección de obra 
deberá aprobar las disposiciones y detalles de montaje. 
Los mástiles a instalar deberán tener en su base una brida de sujeción a cuatro tornillos mínimos, a instalar sobre apoyo firme del techo, donde con broca química 
de amuraran. 
Es responsabilidad del contratista el asegurar la impermeabilización y correcta terminación que aplique. 
Eficiencia del sistema: 
El contratista debe garantizar que en el proyecto se utilice: 
- Esfera Rodante de radio 45 mts – Tabla 2 IRAM 2184-3 —> Implica Eficiencia 95% 
Captación lateral: 
Dado que la altura del edificio es inferior a los 25 mts, esto implica que no requiere la colocación de captación lateral. 
 
36.4.4. Conductores de red superior 
Dada la geometría del edificio bajo referencia, se realizará un conducto artificial de red superior para bajar los captores laterales y al instalar un mástil en el centro 
el cual debe tener cuatro conexiones. 
El cable utilizado es de 35 mm² según lo requerido por norma como mínimo, de Cobre desnudo. Su conexión a terminal y caja de equipotencialización es por 
terminal indentado. 
En cada mástil se colocara una oreja u ojal para conectar el cable de bajada, dicho ojal debe ser de acero y de espesor mínimo 5 mm, este se suelda a ambos lados. 
 
36.4.5. Conductores de bajada 
No se utiliza conductor de bajada en mástil, la misma estructura del mástil es una bajada natural (caño de acero pesado de 1”  1/2” de diámetro como mínimo), su 
sección equivalente de acero supera lo requerido por norma, se realiza la conexión superior al captor y la conexión inferior a la malla de tierra por ojal antes dicho. 
Se instalaran 4 detectores de rayos pasantes en cajas de equipontencialización como mínimo. 
Se deben hacer como mínimo 9 bajadas con cable de 35 mm² de Cu desnudo, el cual se canaliza por grapas de sujeción con aislador de porcelana, esto es dado que 
las paredes del edificio son de mampostería.  
 
36.4.6. Verificación de conductores 
En el proyecto ejecutivo a presentar debe contener una memoria donde se verifiquen los conductores, para que soporten las exigencias normadas. 
36.4.7. Terminales de tierra – Sistema de puesta a tierra 
Para todo el sistema se utilizara un arreglo tipo B (malla y jabalinas), según lo descripto a continuación. 
Se utilizan jabalinas como terminal de tierra de 3 m de longitud y ¾” de diámetro, de cobre con alma de acero, como lo exige la norma. 
La jabalina se suelda a un conductor de 50mm2 con soldadura cuproaluminotérmica, y se conecta a cable de puesta a tierra por soldadura. Desde éste salen un 
conductor a la placa de equipontencialización. Como mínimo se instalaran 8 arreglos mixtos cada uno con dos jabalinas. 
La red de tierra se instalara a 0,5 mts de separación de pared exterior, donde el contratista deberá relevar las interferencias, y a una profundidad de 50 cm (por 
protección mecánica) y calculo a verificar. 
Importante: desde dos cajas equidistantes de equipontencialización se deben tender un cable de cada una a la barra de tierra de la subestación transformadora, 
para interconectar de sección minina 25 mm² de cobre V/A. 
36.4.8. Protección Secundaria / Sobre tensiones 
El sistema de protección contra sobretensión debe tener dos escalones: 

- Protección a nivel alimentadores, a colocar en barras de los TGBT (tablero generales de baja tensión), con protección tipo uno / dos. Siendo 6 
unidades 
- Protección en equipos de potencia en techo, en barras de tableros de techo de equipamiento de potencia. Siendo aproximadamente 12 unidades. 

Cada descargador de sobretensión debe cumplir con lo siguiente: 
- Tablero independiente 
- Fusible aguas arriba de 4 polos 
- Conexión al sistema de tierra y descarga más secano 

El contratista deberá presentar proyecto ejecutivo de protección y su elección de elementos, para la aprobación de la dirección de obra. En el proyecto se debe 
incluir la selectividad de las protecciones y coordinación de las aislaciones. 
 
37. MUEBLES Y MESADAS 
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37.1 De  estructuras de soporte: 
Construidas en caño de acero de 50x20 mm. de 1,5 mm. de espesor, caño debidamente tratado previamente y pintado con epoxi horneado color blanco, gris o 
negro, para asegurar protección anticorrosiva. 
Con patines de nylon para nivelación y ajuste. 
 
37.2 De las mesadas antiácidas: 
Construidas con material compactado de resinas Tresol con alta resistencia a los ataques ácidos o alcalinos y autoextingible color blanco, espesor de 30 mm. para 
conferir maxima rigidez y solidez a la mesada, pudiendo soportar la carga de equipos pesados, con zócalo posterior  antiderrame que forma parte integral de la 
misma mesada 
 
37.3 De las mesadas de acero inoxidable: 
Construidas en acero inoxidable calidad AISI 316 de 1,5 mm. de espesor, con emplacado inferior para conferirles mayor rigidez. 
Con reborde antiderrame perimetral 
 
37.4 De los módulos bajo mesadas: 
Construidos en 18 mm. de espesor en MDF con revestimiento melaminico color blanco y todos los cantos a la vista revestidos en filo ABS de 3 mm. de espesor 
Los módulos de puertas de abrir poseen un estante interior regulable en altura y bisagras invisibles exteriormente de 170º de apertura. 
Los módulos cajoneras construidos en MDF de 18 mm. de espesor, poseen guías metálicas para deslizamiento de cajones tipo telescópicas de extracción total con 
tope final para evitar caídas. 
Las puertas y los frentes de cajones poseerán herrajes de aluminio anodizado tipo tirador integral superior.  
 
37.5 De las mesas antivibratorias: 
Construidas sobre una estructura extrapesada de caño de acero tratado y pintado en epoxi de 40x40x1,5 mm. con regatones de nivelación y regatones de fijación, 
apoya sobre esta estructura mesa de alto peso construida con material de resinas de alta resistencia a los ácidos o alcalinos color blanco de 50 mm. de espesor, se 
interponen tacos intermedios antivibratorios especiales 
Medidas 60x60x90 cm. 
 
38. INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES 
Comprende la provisión, colocación, pruebas y demás tareas para dejar en correcto funcionamiento y uso un conducto de que llevará Oxígeno desde la sala de 
tubos de gases hacia el ala Este y otro conducto independiente del anterior  que desde la misma sala de tubo de gases alimente al ala Oeste. También se proveerá 
en las mismas condiciones funcionales un tubo para dióxido de carbono que desde la sala de tubo de gases alimente al ala oeste. En los planos correspondientes  en 
oferente obtendrá ubicaciones y desarrollo de los mismos. Se le dará una ganancia (longitud extra de conducto) de al menos 3 mts. 
 
38.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 
La totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones serán ejecutadas conforme a: 

1.Planos de Proyecto de Instalaciones presentados por el Oferente y aprobados por la Dirección de Obra. 
2. Pliego de Especificaciones Técnicas, presentados por el oferente y aprobado por la Direccion de Obra. 
3. Normas Reglamentarias específicas. 

 
La Empresa adjudicataria de la obra está obligada a introducir en estas instalaciones toda obra complementaria, que aún no indicada en los planos, por eventuales 
errores u omisiones que pudieran existir en la documentación sea Reglamentaria y/o necesaria para el correcto funcionamiento y/o correcto cumplimiento de sus 
fines sobre las cuales la Dirección de Obra no reconocerá adicional y / o resarcimiento alguno ya que se considerará que la Adjudicataria ha detectado dichos 
errores y / u omisiones y los ha contemplado en su oferta. 
 
La totalidad de los materiales (cañerías, piezas, llaves de corte ,etc.) a utilizar en estas instalaciones serán sin excepción del tipo "aprobado". Todo material que NO 
cumpla con este requisito será retirado del recinto de obra, como así también todo material que se encuentre instalado será desmontado, demolido, etc. y retirado 
de la obra exclusivo cargo de la Oferente. 
 
38.2 PLANO 
Los planos de las instalaciones elaborados deben considerarse como una expresión ilustrativa general de la misma. No obstante lo enunciado precedentemente, en 
todos los casos deberán respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados y secciones señaladas, como así mismo la ubicación de las llaves de corte, 
montantes .etc. A efectos de considerar la igualdad de condiciones de la ofertas, los oferentes se obligan a indicar en su propuesta licitatoria cualquier falencia 
detectada en dichos planos y que pueda alterar, en más o en menos, el costo final de las instalaciones. 
 
De surgir impedimentos de orden técnico - constructivo que obliguen a la empresa a introducir modificaciones en las instalaciones proyectadas, la misma está 
obligada a presentar a la aprobación de la Dirección de Obra el croquis de las modificaciones respectivas, requisitos sin el cual no podrá ejecutar ningún trabajo que 
altere el proyecto. 
 
La empresa Oferente está obligada a responder por sí al pago de todo derecho y/o aranceles que fijan Reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales o 
entidades privadas para la aprobación de documentaciones Técnicas por ellas exigidas, derechos por Dirección de Obra, razón por la cual deberá contemplar en su 
oferta dichos pagos ya que la Dirección de Obra no reconocerá reclamo alguno. Del mismo modo, está obligada a elaborar toda documentación que 
sea necesaria a los efectos enunciados y realizar las tramitaciones que respondan con arreglo a su fin bajo su exclusivo cargo y bajo la exclusiva responsabilidad de 
su firma. 
 
38.3 INSPECCIONES 
Las instalaciones serán sometidas a las pruebas que se enuncian a continuación: 

• De materiales: Los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados parcial o totalmente por no responder a la calidad requerida en 
planos y/o especificaciones el Oferente procederá a su total retiro del recinto de obra en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la 
notificación respectiva la que se realizará mediante "Orden de Servicio".  
• De colocación: La Empresa proveerá a la Dirección de Obra de los elementos necesarios a juicio de la Dirección de Obra para posibilitar el control de 
los materiales. 
• Prueba de presión : se someterán a una prueba de presión requerida según lo reglamentario en cada caso, con utilización de equipos especiales 
munidos de manómetro los que serán provistos por la Empresa Oferente. La totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba deberán estar cubiertas, 
razón por la cual la Empresa practicará su propia prueba previo el cubrimiento de las mismas en todos los casos en presencia de la Dirección de Obra de 
Obra (cañería descubierta y cubierta). 

 
Todas las Inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Dirección de Obra de Obra, sin prejuicio de las que la Empresa Oferente realice previamente y de 
todas aquellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas 
que se practiquen de contralor en cualquier momento y sin aviso previo. A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Oferente solicitará todas las Inspecciones 
mediante "Nota de pedido de Empresa" con una anticipación mínima de cuarenta y cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación respectiva la que se 
realizará mediante "Orden de Servicio". 
 
RUBRO 39 PROVISION DE CAMPANAS PARA LABORATORIOS Y CONDUCTALES DE VENTILACION DE LAS MISMAS 
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39.1 Campanas  
Campanas químicas cerradas para uso con ácidos, álcalis y solventes. Se deberán proveer, instalar y dejar en perfecto estado de funcionamiento,cerradas ubicadas 
según planos de planta y planilla de detalles 
La contratista deberá certificar al pie de campana el 100 % de operatividad de la campana y la ausencia de riesgos para el operador y medio ambiente. (Velocidad 
de captación 0,50 m/s +/- 0,20). 
Especificaciones: 
Campanas sobre mesada cerrada de  Acero Inox. Con superficie de trabajo 
DIMENSIONES:  

 1,50 frente (Medida Exterior) 

 0,70 profundidad ( Medida Exterior) 

 1,60 Altura Sobre nivel de mesada ( Medida Exterior) 

 0,90 Altura mesada de trabajo sobre nivel piso 
 
TERMINACIÓN EXTERIOR: 

 Tapa Frontal desmontable en Chapa DD18 + Pintado Epoxy 

 Tapa Lateral desmontable en Chapa DD18 + Pintado Epoxy 

 Guias Puerta Guillotina A°I°+ Pintura Epoxy + moldura goma 

 Puerta Guillotina Cristal Templado 5 mm 
 
ZONA DE TRABAJO: 

 Gabinete Interno en AºIº 1.00 mm AISI 304 (Fondo, laterales y techo) 

 Iluminación Zona de Trabajo Led iluminación interior con artefacto de tubos led estanco y de fácil acceso para el cambio eventual de tubos.  

 Mesada de trabajo en AºIº 1,2 mm AISI 316 

 Ancho interior útil 1.10 

 Profundidad útil  0.65 
 
TOMAS Y VÁLVULAS PARA SERVICIOS: 

 Válvulas aguja para servicios ( gas , vacío, N2) tomas 220V x 10 A 
 
EQUIPO DE EXTRACCIÓN: 

 Motor IP 55 -  Antiexplosivo- Potencia HP: a dimensionar según recorrido de conducto de extracción. El motor extractor centrífugo es trifásico y  capaz 
de extraer un caudal de 20 m./3 minuto a una contrapresión de 12 mm.c. de agua. 

 Deberá proveerse con regulador electrónico de velocidad para motor extractor de campana desde 0 a 1400 rpm 

 Caracol Scirocco en Acero pintado en epoxy 

 Turbina Multipala en Aluminio + Revest. Epoxy 

 Tablero de comando: Contactor + Relevo térmico 

 Sombrerete de salida tipo Spiro 

 Remate de salida tipo snorkel 
 
CERTIFICACION al pie de campana 

 Las campanas deberán cumplir con las normas internacionales para lo cual se deberá asegurar una velocidad óptima de 0,50 m/seg en condición 
abierta con una tolerancia de 0,30 a 0,70 m/seg 

 La contratista deberá relevar en obra o en base a planos, el recorrido de los conductos de extracción de todas las campanas a instalar a fin de 
dimensionar el equipo de extracción acorde a requerimientos. 
 

39.2 Sistema de extracción a 4 vientos de campanas 
El presente ítem contempla y será responsabilidad del contratista el cálculo de los diámetros, provisión, colocación y funcionamiento de acuerdo a lo especificado 
precedentemente de los conductos de extracción desde la campana a los cuatro vientos. No se considerará ningún pago adicional por cualquier tarea reclamada por 
el contratista para dejar en perfecto funcionamiento de las campanas de acuerdo a los rendimientos pedidos.  
 
RUBRO 40 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL  
40.01 Limpieza Final  
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo 
retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia “a escoba” o su equivalente.  
El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos:  
 

a) Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.  
b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y 
prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.  
c) Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los 
seguros necesarios para realizar dichas tareas.  
d) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que 
el Representante Técnico del MPF disponga.  
e) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Contratista, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta 
ejecución de las citadas tareas.  
f) Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de 
los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que, a juicio del Representante Técnico del MPF, se hubiera incurrido.  

 
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 

a) Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y 
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.  
b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material 
extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.  
c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las 
manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.  
d) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos  
f) Se realizara la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.  
g) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero inoxidable bronce platil.  
Se deberá incluir en este item la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque 
no se especifique, para la complete limpieza profunda de todo el edificio. 
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RUBRO 41.- GASTOS IMPREVISTOS 
 
El Contratista será responsable de la confección del proyecto definitivo en las condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la 
totalidad de los trabajos necesarios para que la obra cumpla su fin, aún cuando los mismos no hubieran sido contemplados en la documentación integrante del 
Pliego. Dichos trabajos deberán ser tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en concepto de "imprevistos". En especial, no se 
considerarán como imprevistos los trabajos que sea necesario realizar, para salvar obstáculos o condiciones del terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecución de 
la obra y cualquier otro que sea necesario y/o conveniente para que la obra se realice de acuerdo a las normas del buen arte y para que cumpla acabadamente su 
fin al sólo juicio del CCT CONICET ROSARIO. 
 
No serán reconocidos ni indemnizados los trabajos y/o gastos que sean consecuencia de la imprevisión, impericia, imprecisión y/o negligencia del Contratista 
 
Cuando sea necesario ejecutar como parte de la obra un trabajo imprevisto por el Contrato, o modificar algo previsto, el Contratista deberá elevar a la Inspección de 
obra el correspondiente cómputo y presupuesto el que será analizado por la Inspección, pudiendo el mismo ser aprobado o rechazado por parte de CCT CONICET 
ROSARIO . Para la elaboración del mencionado presupuesto se utilizarán los costos de materiales y mano de obra, corrientes en el mercado y los valores estándares 
de utilidad, debiendo el Contratista elaborar y presentar los análisis de precios correspondientes. En tal sentido dado que este valor se certificará al mes en que se 
cotizaron y ejecutaron los trabajos no tendrá redeterminación de costo alguna.  
 
42  AYUDA DE GREMIOS 
 
Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Cámara Argentina de la Construcción, según usos y costumbres. Básicamente y en forma indicativa, 
consiste en la provisión por parte del Contratista de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:  

a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminación;  
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas; c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en 
un piso de los andamios livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.  
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;  
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,OOm del lugar de trabajo: fuerza motriz para herramientas y un tomacorriente para iluminación;  
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y colaboración para la descarga y traslado;  
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albañilería en general, tales como amurado de marcos, 
colocación de grampas e insertos, tacos, etc.;  
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificación de modificaciones y medidas en obra;  
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;  
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la 
instalación eléctrica;  
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes; 1) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la 
necesiten; m) Toda aquella ayuda necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las características 
particulares del proyecto. 

 
44.  HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
44.1 MEMORIA TECNOLÓGICA 
44.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto del IFIR está integrado por boxes de investigación básicamente compuestos por PC y demas equipo de similares características. 
El cumplimiento estricto de las normas de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente contribuye a lograr un entorno de trabajo seguro para el equipo de trabajo y la 
comunidad circundante.  
En el proyecto del Instituto se tuvieron en cuenta las normas de Seguridad e Higiene considerando riesgos como el de incendio. Para ello se colocarán  elementos de 
detección automáticos y dispositivos de extinción como los sistemas fijos (mangueras) y portátiles (extintores); en las instalaciones eléctricas se colocarán 
protectores activos (llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales) y pasivos (puestas a tierra). Se instalarán luces de emergencia y generadores de 
electricidad; carteles de señalización; dispositivos de primeros auxilios como botiquines, duchas de seguridad y lavaojos; etc. 
En la climatización de los locales se debe regular no sólo la temperatura y la humedad, sino también en algunos laboratorios por razones de seguridad, la  presión 
del ambiente que debe ser negativa a fin de no contaminar otras áreas adyacentes.  
Para preservar y conservar el Medio Ambiente, a los residuos generados se les realizará una disposición inicial selectiva en contenedores ubicados en cada local 
para su posterior recolección diferenciada, transporte y disposición final efectuada ésta, fuera del Instituto.  
 
 
44.2 MARCO LEGAL 
Para determinar las especificaciones técnicas relativas a la Higiene y Seguridad y Medio Ambiente que deben reunir los locales y laboratorios del Instituto a fin de 
crear un ambiente adecuado tanto para los trabajadores cuanto al medio ambiente en general, se contemplan las siguientes Leyes y Normas vigentes: 
 

MUNICIPALES (DE ROSARIO) 
Ordenanza Nº 5846: Gestión De Residuos Patológicos. 
Ordenanza Nº 6560: Residuos Patológicos. 
Ordenanza Nº 7.223: Efluentes Líquidos. 
Ordenanza Nº 5820: Calidad De Aire. 
    
PROVINCIALES 
Ley Nº 11.717: Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable.  
Ley Nº 11.220: Regulación Y Privatización Del Servicio De Agua Potable, Desagües Cloacales Y Saneamiento. Sistema Para La Preservación Del Medio 
Ambiente. 
Ley Nº 6332: Residuos Domiciliarios Abandonados En La Vía Pública. 
Decreto Nº 1.844: Residuos Peligrosos. 
Decreto Nº 1.874: Residuos Patológicos. 
Decreto Nº 101: Impacto Ambiental. 
Resolución 69: Manejo Y Tratamiento De Residuos Patológicos. 
Resolución Provincial Nº 128: Tratamiento Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos Urbanos (Rsu). 
 
NACIONALES 
Ley Nº 19.587: Seguridad E Higiene En El Tarabajo.  
Ley Nº 24.042: Sustancias Agotadoras De La Capa De Ozono (Protoco De Montreal). 
Ley Nº 24.051: Residuos Peligrosos. 
Ley Nº 24.804: Ley Nacional De Actividad Nuclear. 
Ley Nº 25.916 Gestión Integral De Residuos Domiciliarios. 
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Normas Iram (Instituto Argentino De Normalización) 
 
INTERNACIONALES 
Organización Mundial De La Salud (Oms). 
National Fire Protrection Association (Nfpa). 
Organización Internacional Del Trabajo (Oit). 
Osha. 
Iso: International Organization For Standarización (Iso 14001 – Iso 9001). 
 

 
44.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Las especificaciones técnicas, elementos y equipos solicitados en el presente pliego, deberán ser verificadas por el Contratista, quién deberá ejecutar el proyecto 
definitivo en un todo de acuerdo con la normativa vigente al momento de suscribir el correspondiente contrato de locación de obra, siendo de su entera 
responsabilidad y a su exclusivo cargo la provisión y/o instalación de todos y cada uno de los elementos, de las características y en las condiciones que pudieran 
resultar requeridos por la legislación vigente o futura, Y/o por la autoridad de aplicación, aunque no se mencionen o hubiesen sido omitidos en esta 
documentación. Por lo tanto la Dirección de Obra no aceptará mayor costo ni adicional alguno por estos conceptos. 
 
44.3.1 SEGURIDAD 
44.3.1.1 INCENDIO 
Los dispositivos y elementos para prevenir y combatir el fuego que se instalarán en el Instituto, deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo Nº 18: Protección 
Contra Incendio de la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Así mismo cumplirán con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM:  

IRAM 11949: Resistencia al fuego de los elementos de construcción; 
IRAM 11953: Resistencia al fuego de los elementos de construcción. Instalaciones de servicio. Conductos de ventilación;  
IRAM 3900 – 1: Fuego e incendio; 
IRAM 11949: Resistencia al fuego de elementos de construcción; 
IRAM 3531: Instalaciones fijas contar incendios. Sistemas de detección y alarma; 
IRAM 3582: detectores de humo por ionización, por luz difusa y por luz transmitida; 
IRAM 3657 – 1: Detectores de gases combustibles y mezclas explosivas; 
IRAM 3659: Detectores de llama; 
IRAM 3503: Matafuego a polvo, cilindro de gas y salida libre; 
IRAM 3523: Matafuegos de polvo bajo presión; 
IRAM 3565: Matafuegos de dióxido de carbono; 
IRAM 10007: Señales de advertencia. Sistemas de señalización de riesgos para eventual incendio u otra emergencia. 

 
44.3.1.1.1 Sistema De Detección De Incendios 
El Sistema de Detección contra Incendios se realizará mediante un equipo centralizado con las siguientes características:  
La central estará ubicada en la sala Informática (1º piso); 
Los detectores deberán ser de dos clases: de humo fotoeléctrico y térmovelocímetro; 
Contará con señal de luz estroboscópica ubicada dos por planta; 
Sistema manual de aviso (contactos secos). Dos por planta. 
El Sistema  contará con una fuente de alimentación propia (batería).  
Ubicación: ver planos proyecto 
 
44.3.1.1.2 Sistema De Extinción De Incendios 
44.3.1.1.2.1 Instalación Móvil: Extintores Portátiles 
Los extintores portátiles tendrán las siguientes características: 
Extintores de gas carbónico. 
Extintores portátiles conteniendo dióxido de carbono (co2), de 3,5 Kg. De capacidad. 120 mm. de diámetro x 700 mm. de altura. Construidos en caño de acero sin 
costura, con válvula de latón forjada y decapada, con sistema de apertura a robinete. Difusor y tapón de seguridad incorporado. Provisto con manguera ignífuga, 
metálico (pasador) dieléctrica, con tobera plástica en su extremo. Seguro metálico, precinto plástico con dispositivo de anclaje y anillo coloreado, según normas 
IRAM 3565. Marca FADESA o similar. 
Extintor HCFC 123 
 2,5 Kg.  Diámetro 150 mm. Altura 400 mm. 
 5    Kg.  Diámetro 150 mm. Altura 700 mm. 
Extintores portátiles conteniendo gas halonclean (c2hcl2f3) como sustancia extintora. De chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso 
automático sistema MIG. Pintura a polvo horneable, sistema electrostático con tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automático. Válvula de latón 
forjada y decapada, sistema de apertura a gatillo, con manómetro indicador de carga incorporado. . Provisto con manguera ignífuga, metálico (pasador) dieléctrica, 
con tobera plástica en su extremo. Seguro metálico, precinto plástico con dispositivo de anclaje y anillo coloreado, según normas IRAM. Marca FADESA o similar. 
Extintor polvo ABC S/90. 
Extintores portátiles conteniendo polvo químico seco ABC, (norma IRAM 3550) como sustancia extintora y nitrógeno como elemento propelente. De 5 Kg. De 
capacidad, constuídos en chapa de acero SAE 1010 doble decapada, con soldadura proceso automático sistema MIG. Pintura a polvo horneable, sistema 
electrostático con tratamiento de decapado y fosfatizado por spray automático. Diámetro 150 mm. Altura 400 mm. . Provisto con manguera ignífuga, metálico 
(pasador) dieléctrica, con tobera plástica en su extremo. Con dispositivo para colgar y anillo coloreado, según normas IRAM. Marca FADESA o similar. 
Ubicación: De acuerdo a normas vigentes (Las cantidades deberán ser propuestas por el oferente/contratista de acuerdo a dichas normas y aprobadas por la 
dirección de obras) 
Los extintores deberán estar colgados y correctamente señalizados según normas IRAM. 
 
44.3.1.2 RIESGO ELÉCTRICO 
Las instalaciones, equipos y los dispositivos de seguridad a colocar deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo Nº 14: Ins talaciones Eléctricas de la Ley Nº 19.587 
y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Así mismo cumplirán con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM: 
 IRAM 2281 – 2: Puesta a tierra de sistemas eléctricos; 
 IRAM 2426: Pararrayos con dispositivos de cebado para la protección de estructuras y edificios; 
Se colocarán en los tableros de distribución llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales de protección; 
El edificio deberá contar con un grupo electrógeno de alimentación de energía con sistema automático de conexión en caso de corte  de energía eléctrica que 
proveerá de dicho fluido a equipos y sectores previamente determinados. 
  
44.3.1.3 SEÑALIZACIÓN 
Los dispositivos a colocar deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo Nº 12: Iluminación y Color de la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Así 
mismo cumplirán con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM: 
IRAM 10005 – 1: Colores y señales de seguridad. 
También las normas ISO: INTERNATIONAL ORGNIZATION FOR STANDARIZACIÓN – ISO DP 3864. 
El material de los carteles podrá ser de: poliestireno de alto impacto, PVC espumado o vinílico autoadhesivo. 
UBICACIÓN: La ubicación de los carteles de señalización para cada laboratorio estará indicada en la sección: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LABORATORIO O 
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LOCAL. 
Nota: En el ANEXO I se especifican los códigos alfanuméricos; colores; tamaños y las leyendas  de los carteles. Los carteles indicados no limitan la posibilidad de 
colocar otros. 
 
44.3.2 HIGIENE 
44.3.2.1 ILUMINACIÓN 
 
Los artefactos de iluminación a colocar deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo Nº 12: Iluminación y color de la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 
351/79. Así mismo cumplirán con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM: 

IRAM AADL J 2027: Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos. 
IRAM 2362: Alumbrado eléctrico de emergencia. Luminaria no permanente para 2 lámparas incandescentes.  
IRAM 2363: Alumbrado eléctrico de emergencia. Sistema del tipo central o batería no permanente. 
IRAM J 20 – 02. 

 
La Norma IRAM J 20 – 02 establece las condiciones generales y requisitos especiales de iluminación, tanto en cantidad como calidad y distribución.- 
 
44.3.2.2 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
La Ley 19.587, en su artículo 76 establece: “En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que, cuenten con lugares de trabajo que no 
reciban luz natural en horarios diurnos, deberá instalarse un sistema de iluminación de emergencia. Este sistema suministrará una iluminación no menor de 30 lux a 
0,80 m del suelo, y se pondrá en servicio en el momento de corte de energía, facilitando la evacuación del personal e iluminando los lugares de riesgo”.  
Las luces de emergencia deben ser alimentadas por fuentes independientes de la red general y exige un nivel mínimo de 30 lux a 0,80 m del suelo, en el sitio más 
desfavorable.  
Deberán colocarse en las salidas de todas las plantas, luces de emergencia no permanente con la siguiente ubicación:  
Una luz de emergencia con la leyenda “salida” colocado en la parte superior de la puerta de acceso del lado interno (Cuerpo Sur); 
 Una luz de emergencia con la leyenda “salida de emergencia” colocado en la parte superior de la puerta de acceso del lado interno (Cuerpo Norte). 
Una luz de emergencia con la leyenda “Salida de Emergencia” colocado en la parte superior de cada puerta de emergencia, del lado interno. 
  
44.3.2.3 VENTILACIÓN 
Los dispositivos a colocar deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo Nº 11: Ventilación de la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. Así mismo 
cumplirán con las especificaciones técnicas de las siguientes Normas IRAM: 

IRAM 11953: Conductos de ventilación; 
IRAM 19024: Filtros de aire para ventilación general y aire acondicionado; 
IRAM 3645 - 1: Campanas de extracción de humos. Requisitos y ensayos de funcionamiento; 
IRAM 3645 - 3: Campanas de extracción de humos. Prescripciones y recomendaciones para su instalación. 
IRAM 3645 - 3: Campanas de extracción de humos. Selección, uso y mantenimiento. 

El aire de salida procedente de los laboratorios clasificados con el Nivel de Seguridad 3 o 4, debe ser evacuado a través de filtros HEPA (High Efficiency particulate 
air): filtros de aire de alta eficiencia para partículas. 
 
44.3.2.4 COLORES 
 
Para las cañerías que conducen los diversos fluidos se identificarán por medio de colores y leyendas como lo establece el “Sistema de Seguridad para la 
Identificación de Cañerías”, Norma IRAM 2507 NIO. 
Se entiende por cañería a todo el sistema formado por los caños, uniones, válvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de dirección de la cañería y la 
eventual aislamiento exterior de esta última, que se emplea para la conducción de gases, líquidos, semilíquidos, vapores, polvos, plásticos, cables eléctricos, etc. 
Las cañerías destinadas a conducir productos de servicio se identificarán pintándolas en toda su longitud con los colores fundamentales que se detallan: 
 
  PRODUCTO     COLOR FUNDAMENTAL 

Elementos para la lucha contra el fuego  
(Sistema de rociado, bocas de incendio,     Rojo       
agua de incendio, ignífugos, etc.). 
Vapor de agua      Naranja 
Combustibles (líquidos y gases)     Amarillo 
Aire comprimido      Azul 
Electricidad       Negro 
Vacío       Castaño 
Agua fría       Verde 
 
Agua caliente Verde con franjas naranjas 

  

 
44.3.3 MEDIO AMBIENTE 
Residuos Sólidos 
Los residuos generados en los distintos sectores del Instituto serán colocados en recipientes de acuerdo a local específicamente . 
 
44.3.3.1 Residuos Domiciliarios 
 
Las instalaciones y dispositivos a colocar deberán ajustarse a lo normado en la LEY Nacional Nº 25.916: Gestión Integral De Residuos Domiciliarios; Ley Nº 6332: 
Residuos Domiciliarios Abandonados En La Vía Pública y la Resolución Provincial Nº 128: Tratamiento Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
 
44.3.3.2 Impacto Ambiental 
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El Capítulo VIII de la Ley Nº 11.717 de Medio Ambiente, IMPACTO AMBIENTAL, Artículo 18, dice: “Las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos, obras o 
acciones que afecten o sean susceptibles de afectar al ambiente, están obligadas a presentar ante la Secretaría, conforme al artículo 21ª, un Estudio de Impacto 
Ambiental de todas sus etapas”. 
 
El Decreto Provincial Nº 1292 , reglamentario de la Ley 11.717 de Medio Ambiente, en su ANEXO ÜNICO, Art. 5º, dice: “Otorgase  además a la Secretaría de Estado 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, las siguientes funciones: b) Registrar y analizar los estudios previos sobre el impacto ambiental que confecciones, 
cuando corresponda según lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley Nº 11.717 y del Decreto Nº 101/03, quienes vayan a efectuar proyectos e inversiones públicas 
o privadas cualquiera sea su naturaleza, que se desarrollen en el ámbito de la Provincia, fiscalizando su correcta implementación”. 
 
El Art. 3º del Decreto Provincial Nº 101, reglamentario de la Ley Provincial Nº 11.717 de Medio Ambiente, dice lo siguiente: “Ningún proyecto o emprendimiento 
capaz de modificar el ambiente podrá iniciarse hasta tener debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable) el Estudio de Impacto Ambiental para la o las etapas que correspondieren”.  
Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, las obras de ejecución del presente proyecto deberán estar comprendidas en el estudio de impacto ambiental 
del Plan Maestro del Complejo CCT-ROSARIO. 
 
44.3.3.3 Efluentes Líquidos 
Las instalaciones y dispositivos a colocar deberán ajustarse a lo normado en el Capítulo 7 de la Ley Nacional Nº 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Ley 
Provincial Nº 11.220: Regulación Y Privatización Del Servicio De Agua Potable, Desagües Cloacales Y Saneamiento. Sistema Para La Preservación Del Medio 
Ambiente y la Ordenanza Municipal Nº 7.223: Efluentes Líquidos. 
 
44.4 Cararcteristicas generales 
Función y descripción de actividades: se realizarán actividades convencionales de oficina, incluyendo trabajo con computadoras, conectadas a una red genera l del 
edificio con conexión a Internet. Se requiere de líneas telefónicas en cada escritorio 
Condiciones de higiene y seguridad y medio ambiente: 
El sector deberá contar con: 
Cuatro extintores portátiles de gas halon (hcfc) de 2,5 kg de capacidad colgados y señalizados convenientemente. (Ver ubicación en plano adjunto). 
2 contactos secos para activar manualmente la alarma de incendio ubicados cerca de los accesos principal (sur) y de emergencia (norte) del 3º piso; estos contactos 
deben señalizarse con carteles con la siguiente leyenda: “alarma: incendio” (ver anexo); 
Una sirena de alarma de incendio con luz estroboscópica ubicada en cada circulación. 
Carteles de señalización con las siguientes leyendas:  
Tres de: “salida” (con la flecha señalando el sentido hacia el sur; tres de: “salida de emergencia” con la flecha indicando el sentido hacia el norte; tres de: “prohibido 
fumar” (ver anexo). 
Colocar en el tablero seccional 2 carteles de señalización con las siguientes leyendas: “riesgo choque eléctrico”; “peligro: solamente personal autorizado” (ver 
anexo). 
Protectores eléctricos: llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales y puestas a tierra. 
Un detector de humo en cada una de las siguientes oficinas: 1 a 36 y en el office Nº 1. Otros 6 detectores sobre los boxes.  
Cada artefacto de iluminación deberá tener tres lámparas; una de ellas deberá ser de emergencia (con un balasto de alimentación) con la siguiente distribución: un 
artefacto con luz de emergencia cada 2 artefactos; 
Correcta iluminación. 
Botiquín de primeros auxilios. 
Doble puerta en acceso norte y acceso sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1.- ANEXO I HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
MODELOS TIPOS DE ENLEMENTOS Y SEÑALECTICA A UTILIZAR EN LOS INSTITUTOS DEN CONICET-CCT-ROSARIO 
 

ANEXO 1.1.- RECIPIENTE PARA CONTENER RESIDUOS CON TAPA 
 CAPACIDAD: 50 LITROS 
 
 
 

 

RECIPIENTE PARA CONTENER RESIDUOS CON TAPA  
Y 2 RUEDAS 
CAPACIDAD: 24 LITROS 
 

 
DIMENSIONES:  
A: 1070 mm  PESO TOTAL APROX.: 15, 5 KG 
B: 580 mm  CAPACIDAD: 242 LITROS 
D: 995 mm 
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ANEXO 1.2.- CARTELES DE SEÑALIZACIÓN 
CÓDIGO ALFANUMÉRICO 
ANEXO 1.2.1.- SEÑALES DE SEGURIDAD 
S1: LAVAOJOS DE EMERGENCIA. 
S2: DUCHA DE EMERGENCIA. 
S3: LLAVE GENERAL. 
S4: PRIMEROS AUXILIOS. 
S5: PRESTE ATENCIÓN A SU TRABAJO. 
S6: MANTENGA ESTE LUGAR SIEMPRE LIBRE. 
S7: MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA. 
S8: CONSERVE SU HIGIENE PERSONAL.  
S9: UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
S10: MANTENGA LIMPIO ESTE SECTOR. 
S11: SEA PRUDENTE EN EL USO DE LAS ESCALERAS. 
ANEXO 1.2.2.- SEÑALES DE EVACUACIÓN 
E1: SALIDA (DERECHA). 
E2: SALIDA (IZQUIERDA). 
E3: SALIDA DE EMERGENCIA (DERECHA). 
E4: SALIDA DE EMERGENCIA (IZQUIERDA). 
E5: ESCALERA (DERECHA). 
E6: ESCALERA (IZQUIERDA). 
E7: ESCALERA DE EMERGENCIA (DERECHA). 
E8: ESCALERA DE EMERGENCIA (IZQUIERDA). 
ANEXO 1.2.3.- NUEVAS SEÑALES  
N1: PELIGRO: MATERIAL RADIACTIVO. 
N2: PELIGRO: SOLAMENTE PERSONAL AUTORIZADO. 
N3: PELIGRO: LÍQUIDOS INFLAMABLES. 
N4: ALARMA INCENDIO. 
 

ANEXO 1.2.4.- SEÑALES DE INFORMACIÓN 
B1: AREA RESTRINGIDA. 
B2: DEPÓSITO. 
B3: MANTENGA LA PUERTA CERRADA. 
ANEXO 1.2.5.- SEÑALES DE INCENDIO 
I1: MATAFUEGO. 
I2: NICHOS HIDRANTES. 
I3: CHAPA BALIZA. 
ANEXO 1.2.6.- SEÑALES DE ADVERTENCIA 
A1: RIESGO BIOLÓGICO. 
A2: ATENCIÓN RIESGO DE INCEDIO 
A3: ATENCIÓN RIESGO TÓXICO 
A4: ATENCIÓN RIESGO DE RADIOACTIVIDAD 
A5: PÈLIGRO RIESGO DE ELECTROCUCIÓN 
A6: ATENCIÓN GAS ENVASADO 
A7: ATENCIÓN RIESGO CÁUSTICO 
A8: RIESGO CHOQUE ELÉCTRICO 
A9: ATENCIÓN LÍQUIDO INFLAMABLE 
A10: ATENCIÓN BAJA TEMPERATURA  
A11: ATENCIÓN MATERIAL INFECCIOSO 
ANEXO 1.2.6.- SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
P1: PROHIBIDO FUMAR 
P2 PROHIBIDO COMER Y BEBER 
P3: PROHIBIDO PERMANECER EN ESTE LUGAR 
ANEXO 1.2.1.- SEÑALES DE SEGURIDAD 
MATERIAL: POLIESTIRENO ALTO IMPACTO 
MEDIDA: 300 x 420 x 1 mm 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: S1 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S2 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S3 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: S4 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S5 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: S6 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: S7 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S8 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S9 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S10 

 

CÓDIGO NUMÉRICO: 
S11 

 

 

ANEXO 1.2.2.- SEÑALES 
DE EVACUACIÓN  

 

MEDIDA: 142 x 410 x 1 
mm 

 

    

CÓDIGO NUMÉRICO E1: 
SALIDA (DERECHA). 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
E2: SALIDA 
(IZQUIERDA). 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
E3: SALIDA DE 
EMERGENCIA 
(DERECHA). 

 

CÓDIGO NUMÉRICO E4: 
SALIDA DE 
EMERGENCIA 
(IZQUIERDA). 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
E5: ESCALERA 
(DERECHA). 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO E6: 
ESCALERA (IZQUIERDA). 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO E7: 
ESCALERA DE 
EMERGENCIA 
(DERECHA). 

 
 

CÓDIGO NUMÉRICO 
E8: ESCALERA DE 

EMERGENCIA 
(IZQUIERDA). 

 

    

 

ANEXO 1.2.3.- SEÑALES DE 
INFORMACIÓN 

 

MEDIDA: 142 x 300 x 
1mm 

 

    

CÓDIGO NUMÉRICO B1: 
AREA RESTRINGIDA. 

 

CÓDIGO NUMÉRICO B2: 
DEPÓSITO. 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
B3: MANTENGA LA 
PUERTA CERRADA. 

 

   

ANEXO 1.2.4.- SEÑALES DE 
INCENDIO 

 

MEDIDA: 220 x 260 x 
1mm 

 

    

CÓDIGO NUMÉRICO I1: 
MATAFUEGO 

 

CÓDIGO NUMÉRICO I2: 
NICHOS HIDRANTES. 

 

CÓDIGO NUMÉRICO I3: 
CHAPA BALIZA. 

 

   

ANEXO 1.2.5.- SEÑALES DE 
ADVERTENCIA 

MEDIDA: 220 x 260 x 1 
mm 
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CÓDIGO NUMÉRICO A1: 
RIESGO BIOLÓGICO. 

 

CÓDIGO NUMÉRICO A2: 
ATENCIÓN RIESGO DE 
INCEDIO 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A3: ATENCIÓN RIESGO 
TÓXICO 
 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A4: ATENCIÓN RIESGO 
DE RADIOACTIVIDAD 

 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A5: PÈLIGRO RIESGO 
DE ELECTROCUCIÓN 

 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A6: ATENCIÓN GAS 
ENVASADO 

 

 

CÓDIGO NUMÉRICO A7: 
ATENCIÓN RIESGO 
CÁUSTICO 
 

 

CÓDIGO NUMÉRICO A8: 
RIESGO CHOQUE 
ELÉCTRICO  

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A9: ATENCIÓN 
LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A10: ATENCIÓN BAJA 
TEMPERATURA  

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
A11: ATENCIÓN 
MATERIAL 
INFECCIOSO 

 

 

ANEXO 1.2.6.- SEÑALES DE 
PROHIBICIÓN 

 

MEDIDA: 420 x 450 x 1 
mm 

 

    

CÓDIGO NUMÉRICO P1: 
PROHIBIDO FUMAR  

 

CÓDIGO NUMÉRICO P2: 
GRACIAS POR NO 
FUMAR 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
P3: PROHIBIDO COMER 
Y BEBER  

 

CÓDIGO NUMÉRICO P3: 
PROHIBIDO 
PERMANECER EN ESTE 
LUGAR 

 

  

ANEXO 1.2.7.- NUEVAS 
SEÑALES  

 

 
 

    

CÓDIGO NUMÉRICO N1: 
PELIGRO: MATERIAL 
RADIACTIVO. 

 

CÓDIGO NUMÉRICO N2: 
PELIGRO: SOLAMENTE 
PERSONAL 
AUTORIZADO. 

 

CODIIGO NUMÉRICO 
N3: PELIGRO: 
LÍQUIDOS 
INFLAMABLES 

 

CÓDIGO NUMÉRICO 
N4: ALARMA INCENDIO. 
 

 

  

 
 

ANEXO 1.3.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
BOTIQUÍN GRANDE (Nº 10) 

 

 
BOTIQUÍN DE MEDIANO (Nº 7) 

 
 
DIMENSIONES: 
A: ANCHO: 250 mm  
B: PROFUNDIDAD: 150 mm 
C: ALTO: 420 mm 

 

DIMENSIONES: 
A: ANCHO: 170 mm 

B: PROFUNDIDAD: 120 mm 
C: ALTO: 215 mm 

 

MATERIAL: MADERA 
CONTENIDO: 25 UNIDADES 
1 caja de gasa hidrófila en sobres nº 5; 
1 paquete de algodón hidrófilo x 75 g; 
1 venda de cambric x 5 cm de ancho; 
1 venda de cambric x 7 cm de ancho; 
1 venda de cambric x 10 cm de ancho; 
10 aspirinas de 0,50 comprimidos; 
10 carbón de 0,50 comprimidos; 
2 x 10 apósitos protector adhesivos; 
1 tubo de látex para ligaduras; 
1 agua oxigenada 10 v. X 500 cc; 
1 fco solución antiséptica; 
1 fco de solución para quemaduras; 
1 jeringa descartable x 5 cm; 
1 tela adhesiva 12,5 mm x 4 mts; 
1 tela adhesiva 2 mm x 4 mts; 
1 copita lava ojos; 
1 fco alcohol x 500 cc. Uso externo; 
1 termómetro prismático; 
1 caja d bicarbonato x 250 g.; 
1 pinza para sacar astillas; 
1 tijera mediana; 

MATERIAL: MADERA 
CONTENIDO: 18 UNIDADES 
1 caja de gasa hidrófila en sobres nº 5; 
1 paquete de algodón hidrófilo x 75 g; 
1 venda de cambric x 5 cm de ancho; 
1 venda de cambric x 7 cm de ancho; 
1 venda de cambric x 10 cm de ancho; 
10 aspirinas de 0,50 comprimidos; 
10 carbón de 0,50 comprimidos; 
2 x 10 apósitos protector adhesivos; 
1 tubo de látex para ligaduras; 
1 agua oxigenada 10 v. X 500 cc; 
1 fco solución antiséptica; 
1 fco de solución para quemaduras; 
1 jeringa descartable x 5 cm; 
1 tela adhesiva 12,5 mm x 4 mts; 
1 tela adhesiva 2 mm x 4 mts; 
1 copita lava ojos; 
1 fco alcohol x 500 cc. Uso externo; 
1 termómetro prismático; 
1 caja d bicarbonato x 250 g.; 
1 pinza para sacar astillas; 
1 tijera mediana; 
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2 pares guantes descartables; 
1 espejo de 14 x 8 cm.- 

 

2 pares guantes descartables; 
1 espejo de 14 x 8 cm.- 

 

 

ANEXO 1.4.- INCENDIO  
ANEXO 1.4.1- INSTALACIÓN FIJA 

 

 
 
Armario (gabinete) de chapa con puerta; soporte 
(devanadera o plegadera); válvula, manómetro; 
racores; lanza con boquilla para chorro - niebla de 1 ¾ 
pulgadas; llave para ajustar uniones universales; y 
manguera de 44,5 mm y 25 metros de longitud.  

 

 

DIMENSIONES: 
A: ANCHO: 505 mm  
B: PROFUNDIDAD: 165 mm 
C: ALTO: 555 mm  
CHAPA DE HIERRO: 3 mm   
  
VIDRIO: 2 mm 

 

Manguera: Características Técnicas 
Material: Elastómero De Poliéster; 
Anclaje Especial: Resina De Poliéster; 
Tejido, Forro Interior Y Estrato Intermedio De Anclaje: 
Material Sintético. 
 
Diámetro: 1 ¾ Pulgadas = 45 Mm. 
Peso: 150 G/M. 
Diámetro Rollo De 25 M: 36 Cm. 
Presión De Rotura: 45 Kg/Cm2. 
Presión De Prueba: 25 Kg/Cm2. 

Presión De Trabajo: 15 Kg/Cm2 

 

 
ANEXO 1.4.2- INSTALACIÓN MÓVIL 
Extintores portátiles 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II :OBSERVACIONES CLIMATOLOGICAS 
 
1. GENERALIDADES 
El presente Anexo incluye los valores de las “Características climáticas medias adoptadas” para el Departamento Rosario.  
Estos datos se brindan al sólo efecto informativo, dado la dispersión de valores y el hecho de no poder valorarse adecuadamente cuando un conjunto de fenómenos 
meteorológicos configura una situación de excepción. 
Hecha esta salvedad, el Contratista de los trabajos, arbitrará los medios necesarios para atender la marcha de los mismos en el plazo contractual estipulado. 
Cuando el Contratista adujera incumplimiento de los plazos por razones climáticas, el Comitente evaluará a su exclusivo juicio el grado de afectación de los trabajos. 
Cualesquiera sean las condiciones climáticas imperantes y que no constituyan los supuestos casos de fuerza mayor, no darán motivo a ampliaciones del plazo total 
fijado para la terminación de los trabajos. 
El Contratista no tendrá derecho a modificar los precios unitarios de Contrato por la adopción de medidas tendientes a dar cumplimiento al plazo contractual. 
 
2. PLANILLAS ADOPTADAS 
 

 
 



CCT-ROSARIO        -        PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 

Obras y Mantenimiento                       PETP 01/2014                           Página 78 de 78 

 

 


